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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLNAYCH

I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zamoéwienia:

Termomodernizacja
Budynku biurowo-warsztatowego Dziatu Sieci i Ustug Wod-Kan
PWIiK w Przemy $lu

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
37-700 Przemysl, ulo. Rokitnianska 4

1.2 Podstawg wykonania przedmiotu zamowienia sg wymagania i warunki techniczne
okreslone przepisami, ktore reguluja:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017r. poz. 1332 z
pozn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z pézn.zm)

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2003, nr 121,p0z.1138)

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 01.62.627 z p6zn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
nr 48 z 2003r. poz. 401)

- Polskie Normy i Normy Branzowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

1.3 Ogodlny zakres i opis rob6t objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne
dla robét objetych specyfikacjami technicznymi (SST).
W skiad rob6t wehodza:
Prace gtdbwne termomodernizacyjne:
- ocieplenie cokotu elewacji pétnocnej, potudniowej, zachodniej nad terenem i
pod terenem do gtebokosci 0,60m
- ocieplenie $ciany kondygnacji nadziemnych elewacji pétnocnej, potudniowej i
zachodniej
- wykonanie tynku cieptochronnego na elewacji wschodniej ($cian w granicy z
sasiednig dziatka)
- wymiana stolarki istniejgcej stolarki okiennej drewnianej i stalowej
- wymiana drzwi



- ocieplenie stropu w poziomie strychu oraz scianek kolankowych i szczytowych

Prace towarzyszace termomodernizacji:

- remont galerii

- wykonanie tynku renowacyjnego na cokole pozostatych elewacji wschodniej
budynku

- malowanie $cian budynku

- prace zwigzane z demontazem, naprawg, odnowieniem i ponownym
montazem elementdéw wystroju i wyposazenia budynku znajdujgcych sie na
elewacjach

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego
Wspdlnego Stownika Zamowien
Gtéwny KOD CPV 45000000—-7 - Roboty budowlane

KOD CPV45111300-1 - Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

KOD CPV 45112400-9 - Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow

KOD CPV 45320000 -6 - Roboty izolacyjne

KOD CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementow

KOD CPV 45 41 10 00 - Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych

I zewnetrznych, wykonanie tynkéw
cieptochronnych

KOD CPV 4532 1000-3 - Izolacje cieplne Scian

KOD CPV 4544 21 00-8 - Roboty malarskie

KOD CPV 4532 1000-3 - Docieplenie stropéw wetng mineralng

KOD CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania
chodnikéw

1.4 Charakterystyka obiektu:
1.4.1 Budynek biurowo-warsztatowy Dziatu Sieci i Ustug Wod.- Kan. PWiK

Obiekt dwukondygnacyjny (parter + pietro), czesciowo podpiwniczony przykryty
stropodachem jednospadowym. Zabudowa budynku w ksztalcie litery ,L".
Funkcje budynku stanowig pomieszczenia biurowe stuzgce administracji oraz
warsztaty, pomieszczenia, sanitarne i komunikacyjne. W piwnicy budynku
znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia archiwum i
magazyny. Komunikacja pionowa odbywa sie dwoma klatkami schodowymi
dostepnymi bezposrednio z zewnatrz budynku. Jedna klatka obstuguje
pomieszczenia piwnic oraz pietra — skrzydto potnocne, druga klatka schodowa
obstuguje tylko kondygnacje parteru i pietra — skrzydto wschodnie, czesé
pomieszczen parteru jest dostepna bezposrednio z zewnatrz, a czesc
pomieszczen pietra z zewnetrznej galerii.
Skrzydto poinocne rozbudowane w latach wczesniejszych w kierunku
zachodnim o dodatkowe pomieszczenie — sala konferencyjna w poziomie
pietra, a w poziomie parteru przejazd do garazu zlokalizowanego w budynku
gtbwnym. Rozbudowa zrealizowana na czterech stupach zelbetowych spietych
podtuznymi podciggami i stropem ptytowo-zebrowym.
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej: sciany — piwnic betonowe i ceglane,
parteru zewnetrzne i wewnetrzne murowane z elementow drobnowymiarowych
na zaprawie cem.-wap. obustronnie otynkowane, stropy — ptytowe zelbetowe,




klatki schodowe dwubiegowe konstrukcji ptytowo-zebrowej, zelbetowe,
konstrukcja dachu o ustroju ptatwiowo-kleszczowym, dach jednospadowy o
kacie pochylenia 7 - 10°, kryty blachg ptaska i papg asfaltows, obrdbki
blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ptaskiej ocynkowanej, drzwi
zewnetrzne wejsciowe na klatki z PCV, do pozostatych pomieszczen drzwi
drewniane lub stalowe, drzwi wewnetrzne typowe drewniane, okna z PCV w
kolorze brgzowym i biatym, drewniane, stalowe szklone.

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzne: wod-kan, energetyczna, c.o.
zasilane z MPEC Przemysl, klimatyzacja miejscowa.

Stan techniczny budynku zadawalajgcy. Widoczne rysy pionowe $cian na styku
budynkow.

1.5 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i
nalezy jg stosowac przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.6 Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine wspdlne dla
robét objetych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze rob6t i bedgcymi
przedmiotem zamaowienia.

1.7 Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty
i dachy
(2) Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Urzedu Administracji Budowlanej dokument
(zeszyt), z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inwestorem.
Wykonawcag i projektantem.
(3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
(4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru prac i
dokumentaciji projektowe.
(5) Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek
przedmiarowych.
(6) Ksiega obmiarow akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora / Inzyniera Kontraktu.
(7) Materiaty - wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z
aprobatami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
(8)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
(9) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowe;.



(10) Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
calos¢ konstrukcyjna lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

(11)Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacjia nowego obiektu
budowlanego lub catkowita jego modernizacja.

(12) Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub osuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

(13) Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

(14) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

(15) Odpowiednio (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z
dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.8 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw niezbednych do wykonania robét objetych umowa. Przed
ostatecznym odbiorem rob6t wykonawca uporzadkuje plac budowy, dokona
rozliczenia robot i przygotuje obiekt do przekazania.
Szczegotowe informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przedstawia
plan BIOZ.
Planowane sg roboty o powszechnie znanych standardach z zakresu prac, jakos¢
rob6t wykonywanych, szczegoty technologiczne oraz tolerancje wymiarowe
powinny by¢ zgodne z normami.
W trakcie wykonywania robo6t nie przewiduje sie skladowania duzych ilosci
materialtdw, ani dlugotrwatego ich przechowywania, co mogtoby negatywnie
wptyng¢ na ich stan.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich
zgodnos¢ z zakresem projektowanych robot budowlanych, Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez
producentow instrukcjami uzycia materialu oraz przepisami prawa budowlanego i
sztukg budowlang, w dalszej czesci specyfikacji rozumiane jako szeroko pojete
przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodno$¢ realizacji zadania z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przed ustalonym terminem
przekazania terenu budowy — oswiadczenie o0s6b funkcyjnych o przejeciu
obowigzkéw na budowie (kierownik budowy) wraz z zaswiadczeniem o wpisie do
rejestru Izby Inzynierébw Budownictwa oraz o optaceniu wymaganych sktadek,
zgodnie z ustawg z dnia 15.12.2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42, z pdzniej.
zmian.)

Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,



dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej.

1.8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja obmiarowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub niedociggnie¢ w opracowanych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq i
SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inwestorem.
Wykonawca zobowigzany jest strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
oraz zawarcia odpowiednich umow ubezpieczeniowych z tytutu szkéd, ktére mogq
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa,.
W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z
przyjetej technologii wykonania rob6t Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie
projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z
zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.8 .4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1 lokalizacje miejsc skladowania materiatow, warsztatow, magazynow, skladowisk i
drog dojazdowych,

2 zachowaniem $rodkow ostroznosci i zabezpieczen przed:

a) zanieczyszczeniem srodowiska substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami



¢) mozliwoscig powstania pozaru

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepisoOw sprawny
sprzet przeciwpozarowy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy.

| .8.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na srodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakohczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacé zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy. Utylizacja materialdow szkodliwych z
demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe] optacie.

| .8.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
I urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na
budowie. Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete umowa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonhczenia robot przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego usuwania z terenu budowy materiatow
z rozbidrek i demontazu, oraz wywozenia ich na najblizsze sktadowisko
komunalne.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagane utrzymanie budowy i
terenu, to na polecenie Inwestora powinien przystgpi¢ do wykonania tych prac nie
poOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robat.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, bedzie odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciggly bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.8.11. RGwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepis, ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy,
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza,
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inwestorowi do
zatwierdzenia.



2. Materiaty

2.1. Dopuszczenie materialdw do stosowania
Wszystkie materialy stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszg posiadac
pozytywng ocene techniczna, stwierdzajgcqg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostale materialty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe
okres$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny
posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi hormami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jesli dokumentacja projektowa, lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed uzyciem tego materiat. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojq jakos¢ i whasciwosci i byto dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich stanu pierwotnego.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadowania w remontowanych pomieszczeniach i
ciggach komunikacyjnych materiatbw w ilosciach przekraczajgcych niezbedne
ilosci do realizacji zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilosci
materialbw mogacych spowodowaé przekroczenie wartosci dopuszczalnych
nosnosci stropow miedzy kondygnacyjnych.



3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inwestora w przypadku braku wczesniejszych ustalen. Osoby obstugujace
sprzet powinny posiadac potrzebne uprawnienia do jego obstugi.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$
przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na teren budowy a wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich szkod powstatych w skutek nadmiernego obcigzenia osiowego
pojazdoéw zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy whlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢
sprzet niesprawny.

4. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg, wymaganiami SST, projektem organizacji robot opracowanym
przez wykonawce oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Btedy popetnione przez Wykonawce przy prowadzeniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bitgd okaze sie
skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez
Inwestora.

Sprawdzenie wykonania robét lub ocena ich jakosci przez Inwestora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inwestora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca. W przypadku opOznien realizacji budowy, stwarzajacych
zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inwestor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

10



5. Kontrola jakosci robot

5.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

5.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

5.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wkasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt | i ktére spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
SposOb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa nha wykonawcy (kierowniku budowy).
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
stron, budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci;

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- wyniki préb poszczegélinych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjeci lub zajeciem stanowiska.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1
nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy.

b) protokoty odbioru robét.

C) protokoty z narad i ustalen.

d) korespondencje na budowie.
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(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. Odbior robot

6.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu.

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbioér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g0Ilnego postepu robot.

Odbioru robétdokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
roboét. Odbioru robot dokonuje Inwestor.

6.4. Odbidr ostateczny robét

(1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
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pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdélnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupetiajgce lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy (oryginaly) i ksigzki obmiardw, jesli kontrakt przewidywat ich
prowadzenie

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej

9. oswiadczenia oraz zaswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane
Prawem Budowlanym

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

6.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

14



Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 "Odbiér ostateczny robot”.

7. Podstawa ptatnosci

7.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej musi uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie,
okres$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji obmiarowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Podatek VAT nalezy doliczy¢ do ceny netto ogolnej wartosci przedmiotu zamoéwienia,
w wysokosci okreslonej obowigzujgcymi przepisami.

7.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych
zawartych w niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a niewyszczegodlnione w kosztorysie.

Opracowat:
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