
 
OPIS TECHNICZNY 

 
do projektu termomodernizacji budynku głównego administracyjno- biurowego 

PWiK w Przemyślu 
zlokalizowanego w Przemyślu przy ul. Rokitniańskiej  

na działce nr 431, obr. 207 miasto Przemyśl 
 
 
Inwestor:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
  ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl 
 
 

1. Temat opracowania, lokalizacja obiektu  
Tematem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku głównego 
administracyjno- biurowego PWiK w Przemyślu, zlok. przy ul. Rokitniańskiej 
na działce nr 431, obr. 207. 
 

2. Podstawa opracowania  
- zlecenie inwestora - umowa 
- odpis z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście I” 
- pismo znak IRN-II.5183.110.2018.PG z dnia 27.07.2018r. Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wytycznych 
konserwatorskich dla planowanych prac projektowych 

- inwentaryzacja budowlana obiektów 
- obowiązujące normy i dzienniki ustaw, literatura fachowa 
- audyt energetyczny termo modernizacyjny budynku 
 

3.  Cel inwestycji  
 Głównym celem inwestycji jest poprawa parametrów technicznych, 

charakterystyki energetycznej, walorów wizualno-użytkowych istniejącego 
budynku oraz dostosowanie jego parametrów do obowiązujących norm i 
przepisów. 

  
4. Ogólny opis obiektu – stan istniej ący 

Obiekt dwukondygnacyjny (parter + piętro), całkowicie podpiwniczony ze 
strychem nieużytkowym, przykryty dachem wielospadowym.  
Budynek zbudowany w okresie międzywojennym. Obiekt włączony do 
gminnej ewidencji zabytków, objęty ochroną konserwatorską. 
Funkcję budynku stanowią pomieszczenia biurowe służące administracji 
przedsiębiorstwa oraz pomieszczenia, sanitarne i komunikacyjne. W piwnicy 
budynku znajdują się pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, poddasze  
nieużytkowe. Komunikacja pionowa odbywa się dwubiegową klatką 
schodową dostępną z korytarza głównego każdej z kondygnacji usługowej, 
oraz piwnic i strychu. Budynek posiada dwa wejścia: - wejście główne do 
budynku poprzez wiatrołap od strony zachodniej (od ul. Rokitniańskiej) 
bezpośrednio na korytarz główny oraz od strony północnej bezpośrednio na 
klatkę schodową ( od ul. Bohaterów Getta). W narożniku północno-
wschodnim w poziomie parteru znajduje się pomieszczenie garażowe 
dobudowane do głównej bryły budynku. Budynek wyposażony w instalacje 
wewnętrzne: wod-kan, energetyczna, c.o. zasilane z MPEC Przemyśl.  
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej: ściany - piwnic i parteru 
zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
cem.-wap. obustronnie otynkowane, stropy - nad piwnicami sklepienia 
stropowe odcinkowe oparte bezpośrednio na ścianach oraz belkach  



 
 
 
stalowych, nad parterem i piętrem stropy drewniane belkowe, klatka 
schodowa dwubiegowa konstrukcji płytowo-żebrowej, żelbetowej,  
konstrukcja dachu o ustroju płatwiowo-kleszczowym, słupy więźby dachu 
oparte na tramach drewnianych, dach wielopołaciowy o kącie pochylenia 
15o, kryty blachą płaską, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy 
płaskiej ocynkowanej, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne nietypowe drewniane, 
okna z PCV w kolorze brązowym. 
Elewacja budynku o wystroju oryginalnym, cofnięte opaski okienne, 
wypuszczony poza lico ściany głównej cokół oraz ściana w poziomie 
strychu. Ściany zewnętrzne otynkowane tynkiem słabym cem-wap. 
Wykończenie elewacji nakropienie cementowo-piaskowe.  
Obiekt w zadawalającym stanie technicznym – widoczne niewielkie 
zarysowania struktury tynku elewacyjnego. 
 

5. Podstawowe dane techniczne i parametry budynku  
 
Główne dane techniczne 

Lp. Parametr  
1. Pow. zabudowy           (m2)               315,80 
2. Pow. całkowita            (m2)               871,80 

    - piwnica –  201,50 
     - parter –    240,20 
    - piętro –     225,40 
     - strych –    227,65 

3. Pow. użytkowa            (m2)   
          

894,75 
4. Kubatura                     (m3)               3195,00 
5. Szerokość budynku     (m)                14,71 
6. Długość budynku         (m)               22,40 
7. Wys. bud. do kalenicy  (m)               11,20 
8.  Liczba kondygnacji 2 nadziemne 

1 podziemna 
 

Istniejące parametry izolacyjności cieplnej podstawowych przegród 
Lp. Przegroda Parametr 

U [W/(m2K)] 
1. Ściany zewnętrzne piwnic 0,568 
2. Ściany zewnętrzne parteru i piętra 1,355 
3. Strop nad piętrem               0,735 
4. Strop nad piwnicą                1,163 
5. Okna strychowe bez klasowe 
6. Drzwi z klatki na strych bez klasowe 

 
Projektowane parametry izolacyjności cieplnej podstawowych przegród 

Lp. Przegroda Parametr 
U [W/(m2K)] 

1. Ściany zewnętrzne piwnic strona (płn., płd., 
zach.) 

0,568 

1A. Ściany zewnętrzne piwnic strona wsch. 0,189 
2. Ściany zewnętrzne parteru i piętra 

strona (płn., płd., zach.) 
0,747 

2A. Ściany zewnętrzne parteru i piętra 
strona wsch. 

0,184 

3. Strop nad piętrem               0,126 
4. Strop nad piwnicą                1,163 
5. Okna strychowe 1,40 
6. Drzwi z klatki na strych 1,30 

 
 
 



 
 
 
 
 

6. Zakres prac  
Prace główne termomodernizacyjne: 
- ocieplenie cokołu elewacji wschodniej oraz garażu nad terenem i pod 

terenem do głębokości 0,60m 
- ocieplenie ściany kondygnacji nadziemnych elewacji wschodniej 
- wykonanie tynku ciepłochronnego na pozostałych nadziemnych 

elewacjach budynku 
- wymiana stolarki okiennej w poziomie strychu 
- wymiana drzwi strychowych 
- ocieplenie stropu w poziomie strychu oraz ścianek kolankowych, ścian 

klatki schodowej oraz kozuba 
 
Prace towarzyszące termomodernizacji: 
- remont balkonów 
- wykonanie tynku renowacyjnego na cokole pozostałych elewacji budynku 
- wykonanie pomostów komunikacyjnych w poziomie strychu do kominów  
  i wyłazu dachowego 
- malowanie ścian budynku 
- prace związane z demontażem, naprawą, odnowieniem i ponownym 

montażem elementów wystroju i wyposażenia budynku znajdujących się 
na elewacjach 

 
7. Opis prac termomodernizacyjnych  

Z uwagi na, to iż przedmiotowy budynek objęty jest ochroną 
konserwatorską, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków na etapie 
projektowania wystąpiono o wytyczne konserwatorskie dotyczące 
planowanych prac.  
Wytyczne konserwatorskie zezwalają na ocieplenie ścian elewacji 
wschodniej oraz garażu metodą lekko-mokrą pozostałe zaś ściany należy 
wykończyć wyprawą tynkarską z tynku ciepłochronnego. 
 
7.1 Ściana elewacyjna wschodnia i garaż 

- Cokół oraz ściana piwnic poniżej terenu (60cm): 
• rozbiórka istniejącego chodnika z kostki brukowej oraz warstw 

podbudowy 
• wykop wzdłuż cokołu do głębokości 80cm poniżej poziomu terenu 
• oczyszczenie szczotkami, skucie odparzonych tynków, uzupełnienie 

tynków – tynk cem-wap. 
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej odcinka ściany poniżej terenu: 

emulsja bitumiczna do gruntowania 1x + bitumiczno-kauczukowa masa 
uszczelniająca 1x (materiały do bezpośredniego kontaktu ze 
styropianem) 

• ocieplenie cokołu – metoda lekka-mokra styropianem EPS 100 
hydrofobowy – gr. 10cm, λ= 0,031 [W/mK] 

• wykonanie warstwy zbrojeniowej - 2x siatka z włókna szklanego + 
warstwa klejowa gr. min. 5mm 

• wykonanie warstwy szpachlowania na gładko pod malowanie farbami 
silikatowymi 

• ułożenie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z folii budowlanej gr. 
0,3mm  

 
 



 
 
 
• zasypanie wykopu piaskiem, wykonanie podbudowy pod kostkę 

brukową, ułożenie kostki brukowej z rozbiórki 
• wykonanie obróbki blacharskiej cokołu – blacha płaska powlekana w 

kolorze brązowym 
 
- Ściana parteru, piętra, ścianka kolankowa 
• demontaż parapetów, uchwytów pod kwietniki, klimatyzatorów, rur 

spustowych 
• skucie i uzupełnienie odparzonych, spękanych, złuszczonych tynków – 

tynki cem-wap kat. III 
• przygotowanie powierzchni ścian do ocieplenia – oczyszczenie 

mechaniczne, zmycie, impregnacja grzybobójcza 
• ocieplenie ścian – metoda lekka-mokra styropianem fasadowym – gr. 

15cm (powierzchnia główna ścian), λ= 0,032 [W/mK] wełną mineralną 
gr. 15cm (fragment ściany pomiędzy bramą garażową, a oknami 
budynku głównego) λ= 0,034 [W/mK], styropianem gr. 12cm (opaski 
okienne), λ= 0,031 [W/mK] 

• wykonanie warstwy zbrojeniowej - siatka z włókna szklanego + warstwa 
klejowa  

• wykonanie warstwy szpachlowania na gładko pod malowanie farbami 
silikatowymi 

• wykonanie i montaż nowych parapetów 
• montaż klimatyzatorów i rur spustowych 
• naprawa, czyszczenie, malowanie i montaż uchwytów pod kwietniki 

 
7.2 Remont ścian elewacji zachodniej, południowej i północnej 

• demontaż obróbek blacharskich cokołu i parapetów 
• demontaż rur spustowych, uchwytów pod kwietniki, uchwytów na flagi – 

elementy do ponownego montażu 
• skucie istniejących tynków 
• naprawa pęknięć ścian – szycie, uzupełnianie rys, wzmocnienie siatką 
• wykonanie obrzutki pod tynk ciepłochronny 
• wykonanie tynków ciepłochronnych na całej powierzchni ścian z 

odtworzeniem detali elewacyjnych - tynk ciepłochronny na bazie 
mineralnej o wysokiej izolacyjności termicznej i paroprzepuszczalności, 
min. grubość tynku 40mm, wykonywany maszynowo, powierzchnia 
tynku wykończona na gładko np. filcowana – stosować jako rozwiązania 
systemowe - λ= 0,064 [W/mK] 

• wykonanie tynku renowacyjnego na cokole ścian budynku z warstwą 
szpachlowania na gładko – tynk renowacyjny wykonywany ręcznie, 2 
warstwy oraz szpachlowanie na gładko zaprawą szpachlową 

• wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich parapetów i cokołu 
• montaż rur spustowych 
•  naprawa, czyszczenie, malowanie i montaż uchwytów pod kwietniki 

oraz uchwytów na flagi 
 

7.3 Remont balkonów na elewacji wschodniej i zachodniej 
• skucie tynków w całości oraz zniszczonych warstw betonu  
• skucie szlichty cementowej w całości- posadzki 
• zabezpieczenie antykorozyjne nośnych belek stalowych 

 
 
 



 
 
 

• naprawa betonu na styku z belkami oraz w miejscach odparzonych 
(naprawa systemowa)  

• wykonanie nowego tynku ciepłochronnego gr. 3cm (spód płyty 
balkonowej) 

• wykonanie warstw wierzchnich balkonów w systemie : 
- warstwa kontaktowa 
- warstwa spadkowa 
- elastyczna zaprawa uszczelniająca  
- płytki ceramiczne antypoślizgowe, mrozoodporne na zaprawie klejącej, 

spoinowane elastyczną zaprawą 
•  założenie obróbek blacharskich czołowych  
• oczyszczenie i malowanie balustrad stalowych  
 

7.4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w poziomie strychu 
• demontaż istniejących okien drewnianych i drzwi na strych 
• montaż nowych okien PCV w kolorze brązowym, dwuszybowe, uchylne 

U= 1,4 W/(m2K) 
• montaż nowych drzwi stalowych 90/200, EI30, ocieplanych, współ.  

U= 1,3 W/(m2K) 
• uzupełnienie szpaletów od wewnątrz 
 

7.5 Ocieplenie stropu nad I piętrem, ścian kolankowych, ścian klatki 
schodowej oraz kozuba klatki schodowej 

7.5.1 Docieplenie stropu 
• rozłożenie folii paraizolacyjnej na istniejącym stropie  
• ułożenie ocieplenia – wełna mineralna gr. 25cm, λ= 0,039 [W/mK] 
• ułożenie foli paroprzepuszczalnej- folia o wysokiej 

paroprzepuszczalności  
• wykonanie pomostów – dojść do kominów i wyłazu dachowego: podest 

z płyty OSB gr.25mm, konstrukcja wsporcza legary drewniane  
 
7.5.2  Docieplenie ścianek kolankowych strychu oraz klatki schodowej 
• ocieplenie styropianem gr. 10cm,  λ= 0,032 [W/mK] + siatka i klej  
 
7.5.3 Docieplenie kozuba klatki schodowej 
• ocieplenie wełną mineralną w granulacie – grubość ocieplenia 25cm,  
λ= 0,038 [W/mK] 

 
7.6 Malowanie elewacji 

• Malowanie elewacji zgodnie z projektem kolorystyki z zastosowaniem 
farb silikatowych z poprzednim gruntowaniem przy zastosowaniu 
przykładowego wzornika firmy KRAUTOL, lub CAPAROL 
Zastosowane kolory zgodnie z projektem kolorystyki: 
Cokół -  kolor nr H.3.3.4 -  
Ściany główne – kolor nr H.3.3.1 
Pas ściany podokapowej oraz opaski okienne – kolor nr H.3.2. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8. Opis materiałowo - konstrukcyjny  
8.1 Zastosowane materiały do termomodernizacji  

- Styropian na cokoły EPS 100, EPS 200  - λ= 0,031 (W/mK) 
- Styropian fasadowy     - λ= 0,032 (W/mK)  
- Tynk ciepłochronny     - λ= 0,064 (W/mK) 
- Wełna mineralna elewacyjna    - λ= 0,034 (W/mK)  
- Wełna mineralna w płytach    - λ= 0,039 (W/mK)  
- Wełna mineralna w granulacie    - λ= 0,039 (W/mK)  
- Okna       - U= 1,40 (W/m2K) 
- Drzwi       - U= 1,30 (W/m2K) 

 
8.2 Ocieplenie ścian metoda – lekka - mokra – BSO (ETICS) 

 Podstawowe zasady prowadzenia prac dociepleniowych: 
 8.2.1 Ocena i przygotowanie podło ża 

Powierzchnia ściany przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i 
wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, 
nalotów czy wykwitów. 
Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić ocenę przydatności 
podłoża pod stosownie BSO stosując obowiązujące metody: 
1. próba odporności na ścieranie – otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i 

twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości 
wykwitów na podłożu 

2. próba odporności na skrobanie lub zadrapanie – stosując metodę siatki 
nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zawartość i 
nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok 

3. próba zwilżania – szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza 
określ stopień chłonności podłoża  

4. test równości i gładkości – posługując się łatą (2m), pionem i poziomicą 
określić odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od 
pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami 
odpowiednich norm 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu. 
Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki:  

• być odpowiednio nośne - o wytrzymałości na odrywanie nie mniejszej niż 
0,08 MPa, (określonej metodą "pull off" lub za pomocą testu odrywania 
próbnie zamontowanej płyty izolacji cieplnej), oczyszczone z pyłu, luźnych 
powłok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz 
zagruntowane - kiedy jest to konieczne;  

• być odpowiednio płaskie - dopuszcza się odchylenia od płaszczyzny od +2 
mm do -4 mm, ewentualne lokalne nierówności powinny być usunięte przez 
zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy wyrównawczej;  

• być odpowiednio czyste - wszelkie zatłuszczenia, wykwity, mleczko 
cementowe, resztki szalunkowych środków antyadhezyjnych i inne 
zabrudzenia, pył, zanieczyszczenia biologiczne oraz znajdujące się w 
podłożu materiały, które mogą zmniejszyć przyczepność lub wejść w reakcję 
chemiczną z materiałami systemu ocieplenia, powinny być oczyszczone 
mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym ciśnieniem wodą (z 
ewentualnym zastosowaniem odpowiednich środków chemicznych);  

• być odpowiednio mało wilgotne - wyschnięte po ww. oczyszczaniu, wolne od 
ewentualnego podciągania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia 
budowlanego.  

 

 



 

 

8.2.2 Prowadzenie prac dociepleniowych 
1. Gruntowanie podłoża – w wypadku podłoży pylących, osypujących się i 

nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat 
gruntujący dobrany do rodzaju podłoża. 

2. Listwa startowa i szczelina dylatacyjna - rozpoczynając układanie izolacji 
termicznej, należy pamiętać o dylatacji, czyli kilkucentymetrowej 
przestrzeni pomiędzy gruntem a pierwszym rzędem izolacji (grunt pod 
wpływem mrozu czasami się podnosi i gdyby nie dylatacja, parcie na  
warstwę izolacji niszczyłoby elewację). Krawędzie szczelin dylatacyjnych 
wykonuje się przy użyciu profili cokołowych mocowanych za pomocą 
kołków rozporowych do warstwy konstrukcyjnej przed montażem 
ocieplenia. 

3. Warstwa izolacyjna - układając izolację ze styropianu, należy starannie 
dociskać płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć powstawania mostków 
termicznych na złączeniach. Można również stosować płyty izolacyjne 
frezowane co zminimalizuje powstawanie mostków. Pierwszy rząd płyt 
izolacyjnych opiera się na prowadnicy (listwie startowej). Płyty 
styropianowe powinny być przyklejane metodą pasmowo-punktową, to 
znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna 
wynosić co najmniej 5 cm, a na pozostałej powierzchni powinny być 
nałożone 2 lub 3 placki o średnicy 8 - 12 cm tak, aby łączna powierzchnia 
masy klejącej obejmowała co najmniej 40% powierzchni płyty. 

 Do przyklejania płyt izolacyjnych z wełny mineralnej można stosować 
wyłącznie suche, mineralne zaprawy klejowe. W celu poprawienia 
przyczepności płyt do podłoża, przed przystąpieniem do właściwego 
nałożenia zaprawy w płytę wciera się cienką warstwę zaprawy klejącej. 
Nakładanie właściwej warstwy masy klejącej wykonuje się podobnie jak 
w przypadku płyt styropianowych – metodą obwodowo-punktową lub na 
całej powierzchni.  
Płyty izolacyjne z wełny mineralnej niektórych producentów zbudowane 
są z dwóch warstw. Należy zwrócić uwagę na to, by nakładanie masy 
klejącej następowało na tylnej stronie płyty, strona frontowa wtedy jest 
odpowiedni oznakowana.   
Płyty izolacyjne należy również mocować mechaniczne, używając kołków 
rozprężnych. Stosując płyty o gładkich krawędziach, należy zastosować 6 
kołków/m², natomiast przy płytach frezowanych wystarczą 4 kołki/m². W 
mocnych ścianach wykonanych np. z cegły pełnej, kołki powinny być 
zakotwione na głębokość min. 5 cm, a w mniej wytrzymałych ścianach, 
np. z pustaków czy betonu komórkowego, na głębokość min. 9 cm 
(należy stosować kołki rozporowe posiadające atest na tego rodzaju 
użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do 
powierzchni płyt styropianowych.  
Układanie następnych rzędów płyt izolacyjnych należy tak rozplanować 
aby zachować mijanie się spoin pionowych sąsiednich rzędów oraz 
wiązanie rzędów w narożniku sąsiednich ścian. Należy pamiętać, aby 
styki płyt nie występowały w narożach otworów okiennych i drzwiowych. 
 

5. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej - w miejscach, które są 
szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, jak wszelkie 
naroża na parterze, oraz w otworach okiennych i balkonowych 
mocujemy profile okienne z fabrycznie wtopionym pasem siatki.  
 
 
 



 
 
 
W narożach okien i drzwi należy zastosować również dodatkowe paski 
siatki zbrojącej ułożone ukośnie w stosunku do głównej warstwy lub w 
postaci warstwy podwójnej.  
Wykonanie warstwy zbrojonej  można rozpocząć po 2 - 4 dniach 
wysychania warstwy izolacyjnej. Na płyty styropianowe nanosi się 
warstwę podkładową o grubości ok. 2-mm warstwy masy klejącej. 
Bezpośrednio na świeżo położony klej wciska się od góry do dołu pasy 
siatki zbrojeniowej. Siatka musi być zatopiona w masie klejącej bez fałd i 
zagnieceń na całej swojej grubości. Kolejne pasy siatki z włókna 
szklanego układa się podobnie jak pierwszy od góry do dołu z zakładką 
na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzić także na 
wszystkie narożniki, profile ochronne itp. 
W miejscach szczególnie obciążonych mechanicznie, takich jak wejścia 
do budynków, strefa cokołów i parteru należy zwiększyć odporność 
systemu na uderzenia. Można to zrealizować stosując systemowe 
rozwiązania przy użyciu specjalnych zapraw oraz podwójnej warstwy 
sitki zbrojącej. 
 

6. Wykonanie warstwy elewacyjnej.  
Warstwę elewacyjną można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu 
warstwy zbrojącej tj. co najmniej po 48 godzinach 
Na wyschnięte podłoże nanoszona jest warstwa gruntująca pod tynk 
zewnętrzny, zaleca się gruntowanie podłoża podkładem tynkarskim w 
kolorach zgodnych z kolorystyką tynku.  
Po upływie minimum 24 godzin można przystąpić do nanoszenia 
właściwego tynku. Wykonując izolację styropianem, można wybrać 
następujące rodzaje tynku: akrylowy, mineralny, silikatowy, silikonowy. 
W wypadku wełny mineralnej należy stosować tynki mineralne.  
Przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską rozprowadza się cienką, 
równomierną warstwą po podłożu za pomocą długiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Po tej czynności należy usunąć nadmiar zaprawy do 
grubości kruszywa zawartego w masie. Żądaną strukturę tynku uzyskuje 
się poprzez zatarcie nałożonej masy. 
 

7. Warunki wykonania prac izolacyjnych 
Wszystkie prace dociepleniowe powinno się prowadzić w odpowiednich 
warunkach pogodowych: w temperaturze od +5 do +25ºC i przy 
bezdeszczowej pogodzie.  
Wykonanie ostatecznej wyprawy elewacji jest wskazane jak najszybciej.  
 

8.3 Ocieplenie ścian tynkiem termomodernizacyjnym ciepłochronnym 
Podstawowe zasady prowadzenia prac: 

8.3.1 Przygotowanie podłoża – podłoże należy oczyścić od wszelkich 
substancji osłabiających przyczepność – warstwy starych tynków, farb, 
pyłów, olejów. Następnie wykonać na całości powierzchni obrzutkę 
wstępną (szpryc cementowy) 

8.3.2 Tynkowanie – tynk należy nanosić agregatem tynkarskim lub ręcznie 
minimum 48h po wykonaniu warstwy szczepnej, nakładając kilka warstw 
tak aby uzyskać odpowiednią grubość, grubość pojedynczej warstwy nie 
może przekraczać 30mm. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw 
należy odczekać min. 24h. Świeżo nałożoną warstwę tynku ściągać 
drewnianą lub metalową łatą, nie wygładzać i nie zacierać.  

 
 



 
 
 

W okresie 1 tygodnia po wykonaniu prac tynkarskich należy chronić 
zaprawę przed wysychaniem stosując np. siatkę ochronną lub zwilżając 
powierzchnię wodą. Przerwa technologiczna – 5 dni na każdu cm grubości 
tynku. 

8.3.3 Powłoki wykończeniowe – jako warstwę wykończeniową – dekoracyjną 
należy stosować tynki lub powłoki malarskie paroprzepuszczalne, np.: 
mineralne, krzemianowe (silikatowe), polikrzemianowe lub silikonowe. 
Przed wykonaniem powłoki dekoracyjnej zaleca się wykonanie warstwy 
pośredniej z zaprawy klejowo-szpachlowej. 

8.3.4 Warunki stosowania – temperatura podłoża i otoczenia od +5oC co 
+30oC. 

 
 

9. Warunki wykonania i odbioru robót budowlano- monta żowych  
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy 
wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano- Montażowych” oraz ze sztuką budowlaną. Wszelkie odstępstwa 
od projektu należy konsultować z projektantem. 

 
10. Uwagi ko ńcowe  

-Stosować i wbudowywać można jedynie te materiały budowlane, które 
posiadają aktualne świadectwa i atesty dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie 
-Wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem i 
kierownictwem osób odpowiednio uprawnionych zawodowo. 

 
 
 
 
 

opracował:  
 


