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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLNAYCH

I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zamoéwienia:

1. Nadbudowa i przebudowa budynku gtdwnego administ racyjno- biurowego
PWIiK w Przemy $lu
2. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku biurow o-warsztatowego
Dziatu Sieci i Ustug Wod.-Kan. PWiK w Przemy slu
3. Przebudowa ogrodzenia przy ul. Bohaterow Getta i ul. Rokitnia Askiej
4. Budowa pylonu reklamowego z aran  zacjq przestrzenn g

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
37-700 Przemysl, ulo. Rokitnianska 4

1.2 Podstawg wykonania przedmiotu zamowienia sg wymagania i warunki techniczne
okreslone przepisami, ktére reguluja;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017r. poz. 1332 z
pdzn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z pézn.zm)

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2003, nr 121,p0z.1138)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 01.62.627 z p6zn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
nr 48 z 2003r. poz. 401)

- Polskie Normy i Normy Branzowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

1.3 Ogodlny zakres i opis robot objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne
dla robdt objetych specyfikacjami technicznymi (SST).
W skiad robo6t wehodza:

1.3.1. Budynek gtéwny administracyjno - biurowy PWiK
-nadbudowa budynku nad garazem w narozniku pétnocno — wschodni
I zwigzane z tym prace wzmacniajgce fundamenty garazu




-przebudowa budynku polegajgca na:
a) likwidacji balkonu oraz zamurowanie otworow okiennych i drzwiowych
na elewacji poétnocnej w obrebie projektowanej nadbudowy
b) wykonanie otworu drzwiowego w scianie klatki schodowej taczacego
powstatg sale konferencyjng z budynkiem
d) przebudowa kominéw wentylacyjnych wc na parterze
- termomodernizacja budynku: ocieplenie sciany elewacji wschodniej budynku
oraz stropu drewnianego ostatniej kondygnacji
- remont i kolorystyka elewacji budynku

1.3.2 Budynek biurowo-warsztatowy Dziatu Sieci i Ustug Wod.- Kan. PWIK
- rozbudowa budynku w poziomie pietra — powiekszenie Sali narad
- przebudowa budynku obejmujgca: wydzielenie pomieszczenia serwerowni,
pomieszczenia biurowego oraz wc na pietrze
- nadbudowa budynku obejmujgca: podniesienie $cinek kolankowych i $cian
szczytowych
- zmiana ksztattu, konstrukcji i pokrycia dachu
- nadbudowa istniejgcych kominéw wentylacyjnych
- remont i kolorystyka elewacji
- termomodernizacja budynku obejmujgca: ocieplenie $cian budynku oraz
stropow ostatniej kondygnaciji i stropu nad przejazdem, wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej
1.3.3 Ogrodzenie
- rozbiorka istniejgcego ogrodzenia — czapy betonowe, Sciany i filary ceglane,
fundamenty ceglane
- wykonanie nowych fundamentow
- murowanie ogrodzenia - filary, $ciana
- montaz czap betonowych
- tynkowanie i malowanie
- montaz przeset
1.3.4 Pylon reklamowy
- wykopy pod fundament
- wykonanie fundamentu zelbetowego
- wykonanie konstrukcji stalowej pylonu
- montaz pylonu
- montaz elementow reklamy

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego
Wspdlnego Stownika Zamowien
Gtéwny KOD CPV 45000000—7 - Roboty budowlane

KOD CPV45111300-1 - Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

KOD CPV 45112400-9 - Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow
KOD CPV 45320000 - 6 - Roboty izolacyjne

KOD CPV 4526 2311 -4 - Roboty betoniarskie

KOD CPV 45 26 2310-7 - Roboty zbrojarskie

KOD CPV 45262000-1 - Podtoza i podkiady

KOD CPV 45 26 2520 -2 - Roboty murarskie

KOD CPV 45261100-5 - Wykonanie kontr. drewnianej dachu

KOD CPV 45 26 00 00 - Wykonywanie pokry¢ dachowych



KOD CPV 4542 1100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych

elementow

KOD CPV 45 41 10 00 - Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych i
zewnetrznych

KOD CPV 4543 1000-7 - Roboty posadzkowe

KOD CPV 45321000 -3 - Izolacje cieplne Scian

KOD CPV 4544 21 00-8 - Roboty malarskie

KOD CPV 45321000 -3 - Docieplenie stropow wetng mineralng

KOD CPV 45223210-7 - Konstrukcje stalowe wykonanie i montaz

KOD CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania

chodnikéw

1.4 Charakterystyka obiektu:
1.4.1 Budynek gtéwny administracyjno - biurowy PWiK

Obiekt dwukondygnacyjny (parter + pietro), catkowicie podpiwniczony ze
strychem nieuzytkowym, przykryty dachem wielospadowym.
Budynek zbudowany w okresie miedzywojennym. Obiekt wigczony do gminnej
ewidenciji zabytkow, objety ochrong konserwatorska.
Funkcje budynku stanowig pomieszczenia biurowe stuzgce administracji
przedsiebiorstwa oraz pomieszczenia, sanitarne i komunikacyjne. W piwnicy
budynku znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, poddasze
nieuzytkowe. Komunikacja pionowa odbywa sie dwubiegowg klatkg schodowg
dostepng z korytarza gtébwnego kazdej z kondygnacji ustugowej, oraz piwnic i
strychu. Budynek posiada dwa wejscia: - wejscie gtdwne do budynku poprzez
wiatrotap od strony zachodniej (od ul. Rokitnianskiej) bezposrednio na korytarz
gtéwny oraz od strony potnocnej bezposrednio na klatke schodowg ( od ul.
Bohaterow Getta). W narozniku potnocno-wschodnim w poziomie parteru
znajduje sie pomieszczenie garazowe dobudowane do gtéwnej bryty budynku.
Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzne: wod-kan, energetyczna, c.o.
zasilane z MPEC Przemysl.
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej: sciany - piwnic i parteru zewnetrzne
I wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap.
obustronnie otynkowane, stropy - nad piwnicami sklepienia stropowe
odcinkowe oparte bezposrednio na scianach oraz belkach stalowych, nad
parterem i pietrem stropy drewniane belkowe, klatka schodowa dwubiegowa
konstrukcji ptytowo-zebrowej, zelbetowej,
konstrukcja dachu o ustroju ptatwiowo-kleszczowym, stupy wiezby dachu oparte
na tramach drewnianych, dach wielopotaciowy o kacie pochylenia 15°, kryty
blachg ptaska, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ptaskiej
ocynkowanej, drzwi zewnetrzne i wewnetrzne nietypowe drewniane, okna z
PCV w kolorze brgzowym.
Elewacja budynku o wystroju oryginalnym, cofniete opaski okienne,
wypuszczony poza lico sciany gtdéwnej cokét oraz sciana w poziomie strychu.
Sciany zewnetrzne otynkowane tynkiem stabym cem-wap. Wykonczenie
elewacji nakropienie cementowo-piaskowe.
Obiekt w zadawalajgcym stanie technicznym — widoczne niewielkie
zarysowania struktury tynku elewacyjnego.




1.4.2. Budynek biurowo-warsztatowy Dziatu Sieci i Ustug Wod.- Kan. PWIK
Obiekt dwukondygnacyjny (parter + pietro), czesciowo podpiwniczony przykryty
stropodachem jednospadowym. Zabudowa budynku w ksztaitcie litery ,L".
Funkcje budynku stanowig pomieszczenia biurowe stuzgce administracji oraz
warsztaty, pomieszczenia, sanitarne i komunikacyjne. W piwnicy budynku
znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia archiwum i
magazyny. Komunikacja pionowa odbywa sie dwoma klatkami schodowymi
dostepnymi bezposrednio z zewnatrz budynku. Jedna klatka obstuguje
pomieszczenia piwnic oraz pietra — skrzydto poinocne, druga klatka schodowa
obstuguje tylko kondygnacje parteru i pietra — skrzydto wschodnie, czesc
pomieszczen parteru jest dostepna bezposrednio z zewnatrz, a czesc
pomieszczen pietra z zewnetrznej galerii.
Skrzydto poinocne rozbudowane w latach wczesniejszych w kierunku
zachodnim o dodatkowe pomieszczenie — sala konferencyjna w poziomie
pietra, a w poziomie parteru przejazd do garazu zlokalizowanego w budynku
gidbwnym. Rozbudowa zrealizowana na czterech stupach zelbetowych spietych
podtuznymi podciggami i stropem piytowo-zebrowym.
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej: sciany — piwnic betonowe i ceglane,
parteru zewnetrzne i wewnetrzne murowane z elementéw drobnowymiarowych
na zaprawie cem.-wap. obustronnie otynkowane, stropy — ptytowe zelbetowe,
klatki schodowe dwubiegowe konstrukcji ptytowo-zebrowej, zelbetowe,
konstrukcja dachu o ustroju ptatwiowo-kleszczowym, dach jednospadowy o
kacie pochylenia 7 - 10°, kryty blachg ptaska i papg asfaltows, obrdbki
blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ptaskiej ocynkowanej, drzwi
zewnetrzne wejsciowe na klatki z PCV,
do pozostatych pomieszczen drzwi drewniane lub stalowe, drzwi wewnetrzne
typowe drewniane, okna z PCV w kolorze bragzowym i biatym, drewniane,
stalowe szklone.
Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzne: wod-kan, energetyczna, c.o.
zasilane z MPEC Przemysl, klimatyzacja miejscowa.
Stan techniczny budynku zadawalajgcy. Widoczne rysy pionowe $cian na styku
budynkow.

1.4.3 Ogrodzenie
Ogrodzenie w formie muru z filarami i petnymi wypetnieniami przeset na cokole
od strony ul. Bohateréw Getta oraz filarami
I azurowym wypetnieniem przeset (ramy stalowe) na cokole od strony ulicy
Rokitnianskiej. Skrajne przesto z wypetnieniem petnym. Filary ogrodzeniowe
przykryte betonowymi czapami czterospadowymi, a murowane przesta oraz
cokoty przykryte czapami betonowymi dwuspadowymi. Ogrodzenie w catosci
otynkowane. Mur od strony ulicy Bohaterow Getta wykazuje duze odchylenie od
pionu w kierunku dziatki inwestora. Réznica pozioméw pomiedzy chodnikiem ul.
Bechterow Getta,
a chodnikiem przy budynku wynosi ok. 90cm.
Wykonana odkrywka fundamentéw wykazata ptytkie posadowienie muru tj. ok.
95cm od poziomu terenu dziatki oraz wystepowanie nienosnych gruntow
(nasypow) w poziomie posadowienia ogrodzenia.
Przyczyng znacznego wychylenia muru ogrodzenia jest zbyt ptytkie
posadowienie fundamentow na gruntach nie nadajacych sie do posadowienia
fundamentow oraz parcie gruntu od dodatkowego obcigzenia naziomu
sasiedniej dziatki.




1.4.4 Pylon reklamowy
Pylon reklamowy pod instalacje reklamy Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji w Przemyslu zostanie usytuowany w narozniku potnocno-
zachodnim dziatki nr 431, obr. 207, u zbiegu ulic Rokitnianskiej i Bohateréw
Getta. Zaprojektowano pylon z rury stalowej kotwiony do zelbetowego
fundamentu.
Reklama w formie przestrzennej aranzacji nawigzujacej formg do kranu z
imitujgca przeptywu wody podkreslonym oswietleniem LED zmienno-
kolorowym, u podstawy pylonu oczko wodne. Cala instalacja wyposazona w
zbiornik wodny, pompe, obwod wody zamkniety, rure plexi. Wzdtuz osi pionowej
pylonu projektuje sie rozmieszczenie napisu ,PWiK PRZEMYSL” z
pojedynczych podswietlanych liter oraz daty z pojedynczych cyfr: 1919
i 2019 umieszczone w 0si poziomej kranu.
Pylon reklamowy zaopatrzono w instalacje elektryczng z gtéwnej tablicy
rozdzielczej znajdujacej sie na klatce schodowej budynku dziatu sieci i ustug
stosujgc niezalezne wymagane zabezpieczenia.

1.5 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i
nalezy jg stosowac przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.6 Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine wspdlne dla
robét objetych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze rob6t i bedgcymi
przedmiotem zamdwienia.

1.7 Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty
i dachy
(2) Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Urzedu Administracji Budowlanej dokument
(zeszyt), z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inwestorem.
Wykonawcg i projektantem.
(3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
(4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru prac i
dokumentaciji projektowe.
(5) Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek
przedmiarowych.
(6) Ksiega obmiarow akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora / Inzyniera Kontraktu.
(7) Materiaty - wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z
aprobatami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.



(8)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

(9) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowe;.

(10) Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
calos¢ konstrukcyjna lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

(11)Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu
budowlanego lub catkowita jego modernizacja.

(12) Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub osuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

(13) Jezdnia- czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

(14) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

(15) Odpowiednio (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.8 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca powinien zapewni¢ calos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw niezbednych do wykonania robo6t objetych umowa. Przed
ostatecznym odbiorem rob6t wykonawca uporzadkuje plac budowy, dokona
rozliczenia robot i przygotuje obiekt do przekazania.
Szczegodtowe informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przedstawia
plan BIOZ.
Planowane sg roboty o powszechnie znanych standardach z zakresu prac, jakosc
rob6t wykonywanych, szczegoOly technologiczne oraz tolerancje wymiarowe
powinny by¢ zgodne z normami.
W trakcie wykonywania robot nie przewiduje sie skladowania duzych ilosci
materiatdw, ani diugotrwatego ich przechowywania, co mogtoby negatywnie
wptyng¢ na ich stan.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz ich
zgodnos¢ z zakresem projektowanych rob6t budowlanych, Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez
producentow instrukcjami uzycia materialu oraz przepisami prawa budowlanego i
sztukg budowlang, w dalszej czesci specyfikacji rozumiane jako szeroko pojete
przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodnos$¢ realizacji zadania z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przed ustalonym terminem
przekazania terenu budowy - oswiadczenie o0s6b funkcyjnych o przejeciu
obowigzkéw na budowie (kierownik budowy) wraz z zaswiadczeniem o wpisie do
rejestru Izby Inzynierow Budownictwa oraz o optaceniu wymaganych sktadek,
zgodnie z ustawg z dnia 15.12.2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,



inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42, z pdzniej.
zmian.)

Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej.

1.8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja obmiarowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub niedociggnie¢ w opracowanych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq i
SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inwestorem.
Wykonawca zobowigzany jest strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
oraz zawarcia odpowiednich umow ubezpieczeniowych z tytutu szkdd, ktére mogq
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa,.
W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z
przyjetej technologii wykonania rob6t Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie
projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z
zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.8 .4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:



1 lokalizacje miejsc sktadowania materiatow, warsztatow, magazynow, skladowisk i
drog dojazdowych,

2 zachowaniem $rodkow ostroznosci i zabezpieczen przed:

a) zanieczyszczeniem srodowiska substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy.

| .8.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezel
wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wkasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy. Utylizacja materiatdw szkodliwych z
demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe] optacie.

| .8.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkie] pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na
budowie. Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia
socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete umowa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialy i
urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robo6t przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.
Wykonawca jest zobowigzany do biezagcego usuwania z terenu budowy materiatéw
z rozbiérek i demontazu, oraz wywozenia ich na najblizsze skladowisko
komunalne.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagane utrzymanie budowy i
terenu, to na polecenie Inwestora powinien przystgpi¢ do wykonania tych prac nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robat.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych, bedzie odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatébw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.8.11. RGwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepis, ktore spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisbw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy,
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza,
by¢c doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inwestorowi do
zatwierdzenia.

10



2. Materialy

2.1. Dopuszczenie materialdw do stosowania
Wszystkie materiaty stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszg posiadac
pozytywng ocene techniczna, stwierdzajgcqg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny
posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jesli dokumentacja projektowa, lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed uzyciem tego materiat. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojq jakos¢ i whasciwosci i byto dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich stanu pierwotnego.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadowania w remontowanych pomieszczeniach i
ciggach komunikacyjnych materiatbw w ilosciach przekraczajgcych niezbedne
ilosci do realizacji zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilosci
materialbw mogacych spowodowaé przekroczenie wartosci dopuszczalnych
nosnosci stropow miedzy kondygnacyjnych.
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3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do rob6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inwestora w przypadku braku wczesniejszych ustalen. Osoby obstugujace
sprzet powinny posiadac potrzebne uprawnienia do jego obstugi.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s$
przy transporcie gruntu, materialdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na teren budowy a wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich szkod powstatych w skutek nadmiernego obcigzenia osiowego
pojazdow zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy whlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

4. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez wykonawce oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Btedy popetnione przez Wykonawce przy prowadzeniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bitgd okaze sie
skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez
Inwestora.

Sprawdzenie wykonania robét lub ocena ich jakosci przez Inwestora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inwestora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca. W przypadku opOznien realizacji budowy, stwarzajacych
zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inwestor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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5. Kontrola jakosci robot

5.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

5.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

5.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wkasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt | i ktére spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
SposOb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa nha wykonawcy (kierowniku budowy).
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
stron, budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci;

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakosci |
harmonogramoéw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- wyniki préb poszczegélinych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjeci lub zajeciem stanowiska.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1
nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy.

b) protokoty odbioru robét.

C) protokoty z narad i ustalen.

d) korespondencje na budowie.
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(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. Odbior robot

6.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu.

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbioér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g0Ilnego postepu robot.

Odbioru robétdokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
roboét. Odbioru robot dokonuje Inwestor.

6.4. Odbidr ostateczny robét

(1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
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pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdélnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupetiajgce lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy (oryginaly) i ksigzki obmiardw, jesli kontrakt przewidywat ich
prowadzenie

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej

9. oswiadczenia oraz zaswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane
Prawem Budowlanym

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

6.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 "Odbidr ostateczny robot”.

7. Podstawa ptatnosci

7.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej musi uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie,
okres$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji obmiarowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Podatek VAT nalezy doliczy¢ do ceny netto ogolnej wartosci przedmiotu zamoéwienia,
w wysokosci okreslonej obowigzujgcymi przepisami.

7.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych
zawartych w niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a niewyszczegodlnione w kosztorysie.

Opracowat:
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