
0,14*0,12*0,24*70,58*5,370,58*5,370,40*4,200,58*5,37+0,40*4,201,45*70,15*0,65*0,120,65*3,150,65*3,150,65*3,154*24,80*24,80*30,40*2,75*2+0,40*4,200,64*3,00*2+0,30*3,00*2+0,25*4,20*20,50*3,150,50*3,150,65*4,500,65*4,500,65*4,509,30*5,159,30*5,159,30*5,15+0,40*4,20++0,65*4,559,30*2+5,15+0,64++0,30*2+0,65*2+0,40*21,51*2,101,45*2,10ściany9,15*3,00*2+5,15*3,00*2+0,65*3,00*2+4,50*3,00+0,40*9,70+0,30*5,50*4+0,30*5,70-(2,10*1,70*4+1,50*2,05+2,75*4,20*2)sufit9,30*5,15+0,65*4,500,70*2,10*4+0,90*2,10*21,01*2,10*31,25*30,35*2*2,10*21,25*21,25*2(1,80+1,30+6,35)*3,02(0,70*2,10+0,90*2,10*2)*0,12((1,60+1,05)*2+(1,60+1,22)*2)*1,60((1,60*2+1,30+1,30*2+1,79+0,50))*1,60otwory drzwiowe-(0,70*1,60*3)1,25*0,15*2+2,10*0,15*20+0,90*2,10*3+0,70*2,10*2+6,60*1,70+0,15*6,352,52*3,022,62*1,58*3,02-1,01*2,10*21,68*3,02(1,05*2+1,60+0,60+1,60+1,22+0,60+0,20)*1,70(1,05*2+1,60+0,60+1,60+1,22+0,60+0,20)*2,00ściany3,75+1,05*0,50*2+1,60*0,50*4+1,22*0,50*24,90*1,60(1,60*4+1,20*2+1,22*2)*2,00-1,01*2,00*3ściany4,00+(1,60*4+1,20*2+1,22*2)*0,50korytarz(7,50+4,57+1,30+4,63+1,68)*3,02+4,57*1,30+3,00*1,75-1,01*2,10*4serwerownia pom nr 7/III3,00*2,52+3,00*3,02*2+2,52*3,02*2-1,01*2,10pom biurowe nr 6/III(2,52+3,28+5,60+1,30+0,50+1,38+1,49)*3,02+0,20*8,75+12,85-(1,00*2,10+1,50*1,65+0,60*0,85*2)pom biurowe nr 8/III33,70+5,31*6,35*2+0,20*6,60-1,00*2,10-1,50*1,65*20,14*0,14*0,38*0,800,14*0,14*0,250,30*0,800,25*0,25*0,05*61,45*727,5+303,400,90*0,90*20,20*2,70+0,20*5,40+2,50*2,70+0,20*1,86+1,86*1,05-0,90*0,90*20,20*2,70+0,20*5,40+2,50*2,70+0,20*1,86+1,86*1,05-0,90*0,90*20,90*1,25*2+1,14*1,25*2+0,90*1,10*2+1,14*1,10*20,90*1,25*4+0,90*1,10*40,90*1,25*4+0,90*1,10*41,14*1,25*2+1,34*1,25*2+1,14*1,10*2+1,34*1,10*211,66*40,90*0,90*29,45*23,91+10,45*9,00+19,00*7,30+6,00*9,70+8,30*3,4023,00*8,85+7,75*2,95+5,40*9,40+10,15*8,40+18,70*6,50(1,40*36,40+36,85*1,55+31,25*0,70+0,80*6,70)*0,250,40*59,90*0,10ściany szczytowe1,50*21,20+1,05*1,20+1,70*3,10+0,45*1,30+1,10*9,30ściany kolankowe0,32*3,15+0,24*32,45ściany szczytowe2,05*12,35+2,95*14,95Rż30,24*0,25*0,24*3Rż30,24*0,25*0,32*3Rż40,24*0,24*0,71*4Rż50,24*0,25*1,26*2Rż50,24*0,25*1,80*2Rż60,24*0,15*0,24*17Rż70,30*0,25*2,70*7W30,25*0,25*70,70W40,25*0,25*23,10W50,24*0,25*27,30W60,24*0,25*36,30W70,30*0,25*16,500,24*0,30*5,430,40*5,438,68*0,08(0,38*0,64*3+0,38*0,90+0,38*1,16+0,38*1,68*3)*1,20(0,38*0,64+0,38*0,90)*2,90(0,38*0,38+0,38*0,64*3+0,38*1,16)*2,000,58*0,58+0,58*0,84*7+0,58*1,10*2+0,58*1,36*2+0,58*1,88*32,50*18,44+4,30*3,46+1,05*1,54+3,60*1,26+1,15*0,96+3,20*5,741,20*18,44+2,00*3,46+1,05*1,54+1,15*1,26*2+1,15*0,96+0,60*8,450,90*0,90+0,90*1,15*7+0,90*1,40*2+0,90*1,70*2+0,90*2,20*30,22+0,23+0,21+0,08+0,52++0,16+0,30+0,17+0,320,16+0,85+0,42+0,571,48+0,75+1,00+0,280,05+0,66+0,47+0,03+0,20+0,260,10+0,62+0,410,03+0,20+0,90+0,45+0,450,10+1,00+0,07+0,22+3,10+0,04+0,03+0,05+0,04+0,11+0,03+0,04+0,14+0,12+0,10+0,07+1,05+0,07+0,07+0,07+0,07+0,07+0,07+0,07+0,07+0,06+0,04+0,03+0,15+0,02+0,02+0,03+0,02+0,09+0,07+0,08+0,10+1,500,30+0,210,02+0,0960,00*83,54*19,62+3,00*3,92+5,20*63,79+4,05*3,80+0,90*1,75*0,50+2,90*4,30*2+2,30*0,50*2,20+14,03*7,42+5,20*0,50*4,65+2,30*3,503,60*0,800,35*98,65deska okapowa98,65*0,20pas podrynnowy98,65*0,25obróbka przyścienna ścian szczytowych80,90*0,25nakrywy ścian szczytowych65,60*0,809,40+6,000,100,041,90*1,250,25*1,90*2+0,25*1,50*2

Przedmiar robót

Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Działu Sieci i Usług Wod-Kan  PWIK Sp. z o.o.

Lokalizacja: Przemyśl ul. Rokitniańska 4 dznr 431, obr 207

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  37-700 Przemyśl  ul. Rokitniańska 4
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Kosztorys Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Działu Sieci i Usług Wod-Kan  
PWIK Sp. z o.o.

1 Rozdział Rozbudowa budynku -sala narad
1.1 Element Wykonanie konstrukcji wspornikowej stropu ( podłogi sali narad )

1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż stalowych wsporników BS2 - z dwuteownika HEB 100 + blachy kotwiące i 
żeberka - 7 szt , elementy malowane antykorozyjnie KG 130,18

1.1.2 DC 3/209/5 Kotwienie głębokie prętów zbrojeniowych za pomocą żywic Koelner, w podłożu z betonu zbrojonego i
żelbetowym głębokość kotwienia 200 mm, średnica otworu 18 mm--analogia -kotwienie belek BS2 
-kotwy chemiczne HILTI M12 HIT -HY 200 A z prętem kotwiącym HIT-ZR kotwienie 28,00

1.1.3 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,-- obetonowanie węzłów 
kotwiących Beton B20

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,12*0,24*7 0,028224

RAZEM: 0,028224 m3 0,03

1.1.4 DC 3/209/5 Kotwienie  prętów zbrojeniowych za pomocą żywic Koelner, w podłożu z betonu zbrojonego i 
żelbetowym -System HILTI -kotwy M12 HIT-HY 200A z prętem zbrojeniowym fi 12mm dł 50cm kotwienie 18,00

1.1.5 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą-płyta 
stropowa PŁŻ-3 gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,58*5,37 3,114600

RAZEM: 3,114600 m2 3,11

1.1.6 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą-docelowa 
grubość 10 cm m2 3,11

1.1.7 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6˙mm, gładkie kg 33,80

1.1.8 KNR 1901/616/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pozioma, na wierzchu konstrukcji, na 
sucho-ułożenie styropianu posadzkowego XPS 200 gr 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,58*5,37 3,114600

RAZEM: 3,114600 m2 3,11

1.1.9 KNR 1901/616/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pozioma, na wierzchu konstrukcji, na 
sucho-ułożenie styropianu posadzkowego XPS 200 gr 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,40*4,20 1,680000

RAZEM: 1,680000 m2 1,68

1.1.10 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, , zatarte na gładko grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,58*5,37+0,40*4,20 4,794600

RAZEM: 4,794600 m2 4,79

1.1.11 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm m2 4,79

1.2 Element Wykonanie konstrukcji wspornikowej ściany

1.2.1 KNRW 
401/338/7

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 
szerokości 1x1 cegły m 0,80

1.2.2 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do
I NP 180˙mm-- belki BS3 - 2x HEB 120 L=1,45m , blachy podporowe 50x10x250mm, belki 
zespawane odcinkowo, belki zabezpieczone antykorozyjnie, osiatkowane siatka Rabitza,klinowanie 
klinami stalowymi-boki belek oszpałdowane cegłą

Wyliczenie ilości robót:

1,45*7 10,150000

RAZEM: 10,150000 m 10,15

1.2.3 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,65*0,12 0,011700

RAZEM: 0,011700 m3 0,01

1.2.4 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 
24˙cm-rozbudowywana sciana-klamry kotwiące do istniejącej ściany

Wyliczenie ilości robót:

0,65*3,15 2,047500

RAZEM: 2,047500 m2 2,05

1.2.5 KNRW 
401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, 
z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0,65*3,15 2,047500

RAZEM: 2,047500 m2 2,05
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1.2.6 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach-w miejscach uzupełnien tynków

Wyliczenie ilości robót:

0,65*3,15 2,047500

RAZEM: 2,047500 m2 2,05

1.3 Element Wykonanie otworu w istniejącej ścianie zachodniej-nadproże N2

1.3.1 KNR 401/422/3 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami szt 6,00

1.3.2 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie  folią - zabezpieczenie strefy wyburzenia

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,00

1.3.3 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

4,80*2 9,600000

RAZEM: 9,600000 m 9,60

1.3.4 Kalkulacja 
indywidualna

Obsadzenie stalowych blach podporowych 350x300x10 - 2 szt z wyrównaniem podpór zaprawą 
cementową. KG 16,50

1.3.5 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do
I NP 180˙mm--3x dwuteownik 200 - łączny ciężar 378,70kg ,połaczenie śrubami m12 -6szt, belki 
zabezpieczone antykorozyjnie, osiatkowane siatka Rabitza,klinowanie klinami stalowymi,boki belek 
oszpałdowane

Wyliczenie ilości robót:

4,80*3 14,400000

RAZEM: 14,400000 m 14,40

1.3.6 KNRW 
401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, 
z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0,40*2,75*2+0,40*4,20 3,880000

0,64*3,00*2+0,30*3,00*2+0,25*4,20*2 7,740000

RAZEM: 11,620000 m2 11,62

1.3.7 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach-w miejscach uzupełnien tynków m2 11,62

1.4 Element Zabudowa wnęki z płyt gipsowo-kartonowych

1.4.1 KNR 909/405/4 
(1)

Okładziny ścienne i obudowy w systemach Knauf z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym,
z wypełnieniem wełną mineralną, system W˙625 profil CW˙100, pokrycie 1-krotne, płyta GKB, Uniflott

Wyliczenie ilości robót:

0,50*3,15 1,575000

RAZEM: 1,575000 m2 1,58

1.4.2 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:

0,50*3,15 1,575000

RAZEM: 1,575000 m2 1,58

1.4.3 DC 18/703/2 (1) Zamontowanie listew dylatacyjnych. m 3,15

1.4.4 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa m2 1,58

1.5 Element Sufit podwieszony

1.5.1 KNR 909/302/2 
(1)

Sufit w systemie Knauf D˙112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD˙60/27, sufit 
1-warstwowy, na ruszcie podwójnym, masa Uniflott

Wyliczenie ilości robót:

0,65*4,50 2,925000

RAZEM: 2,925000 m2 2,93

1.5.2 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:

0,65*4,50 2,925000

RAZEM: 2,925000 m2 2,93

1.5.3 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome , z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe-wełna gr 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,65*4,50 2,925000

RAZEM: 2,925000 m2 2,93

1.5.4 DC 18/703/2 (1) Zamontowanie listew dylatacyjnych . m 4,50

1.6 Element Posadzka

1.6.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

9,30*5,15 47,895000

RAZEM: 47,895000 m2 47,90

1.6.2 ZKNR C 2/501/6 Wyrównanie podłoża, na posadzkach, uzupełnienie ubytku o głębokości do 1,5 m

Wyliczenie ilości robót:

9,30*5,15 47,895000

RAZEM: 47,895000 m2 47,90
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1.6.3 ZKNR C 2/603/3 Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego bardzo chłonnego m2 47,90

1.6.4 DC 18/703/2 (1) Zamontowanie listew dylatacyjnych . m 4,50

1.6.5 DC 20/313/5 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie podwójne, 
montaż płytek w karo lub mijankowo, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

9,30*5,15+0,40*4,20++0,65*4,55 52,532500

RAZEM: 52,532500 m2 52,53

1.6.6 DC 20/317/2 Cokoły z płytek ceramicznych nasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokości 10 
cm docinane z płytek

Wyliczenie ilości robót:

9,30*2+5,15+0,64++0,30*2+0,65*2+0,40*2 27,090000

RAZEM: 27,090000 m 27,09

1.7 Element Demontaż i montaż drzwi do sali narad

1.7.1 KNR 
1901/1019/5

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0˙m2-demontaż istniejących drzwi 
do sali narad -drzwi drewniane

Wyliczenie ilości robót:

1,51*2,10 3,171000

RAZEM: 3,171000 m2 3,17

1.7.2 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie 
na kotwach, z szybami 2-komorowymi--drzwi D6,dwuskrzydłowe o wym 90+45/200 cm ,skrzydło 
otwierane szer min 90 cm ,drugie skrzydło blokowane,całkowicie szklone, zkło 
laminowane,hartowane , bezpieczne, wyposażone w samozamykacz, zamek ,klamka antypaniczna

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,10 3,045000

RAZEM: 3,045000 m2 3,05

1.8 Element Roboty malarskie

1.8.1 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

ściany 9,15*3,00*2+5,15*3,00*2+0,65*3,00*2+4,50*3,00+0,40*9,7

0+0,30*5,50*4+0,30*5,70-(2,10*1,70*4+1,50*2,05+2,75*4,

20*2) 74,935000

sufit 9,30*5,15+0,65*4,50 50,820000

RAZEM: 125,755000 m2 125,76
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2 Rozdział Przebudowa pomieszczeń biurowych i sanitarnych
2.1 Element Otwory drzwiowe

2.1.1 KNR 
1901/1019/3

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0,70*2,10*4+0,90*2,10*2 9,660000

RAZEM: 9,660000 m2 9,66

2.1.2 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,01*2,10*3 6,363000

RAZEM: 6,363000 m2 6,36

2.1.3 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,25*3 3,750000

RAZEM: 3,750000 m 3,75

2.1.4 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły--powiększenie otworów o 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,35*2*2,10*2 2,940000

RAZEM: 2,940000 m2 2,94

2.1.5 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły-dla osadzneia nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,25*2 2,500000

RAZEM: 2,500000 m 2,50

2.1.6 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,25*2 2,500000

RAZEM: 2,500000 m 2,50

2.1.7 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(1,80+1,30+6,35)*3,02 28,539000

RAZEM: 28,539000 m2 28,54

2.1.8 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego-- gr ściany 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,70*2,10+0,90*2,10*2)*0,12 0,630000

RAZEM: 0,630000 m3 0,63

2.1.9 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:

((1,60+1,05)*2+(1,60+1,22)*2)*1,60 17,504000

((1,60*2+1,30+1,30*2+1,79+0,50))*1,60 15,024000

otwory drzwiowe -(0,70*1,60*3) -3,360000

RAZEM: 29,168000 m2 29,17

2.1.10 KNRW 
401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, 
z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,25*0,15*2+2,10*0,15*20+0,90*2,10*3+0,70*2,10*2+6,60*

1,70+0,15*6,35 27,457500

RAZEM: 27,457500 m2 27,46

2.1.11 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach-w miejscach uzupełnien tynków m2 27,46

2.2 Element Skucie istniejącej i wykonanie nowej posadzki w pom 6/III i 7/III

2.2.1 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi m2 20,55

2.2.2 ZKNR C 2/501/6 Wyrównanie podłoża, na posadzkach,-szlichta cementowa m2 20,55

2.2.3 DC 20/313/5 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie podwójne, 
montaż płytek w karo lub mijankowo, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm m2 20,55

2.2.4 DC 20/317/2 Cokoły z płytek ceramicznych nasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokości 10 
cm docinane z płytek m 25,40

2.3 Element Skucie istniejącej i wykonanie nowej posadzki w pom 4/III

2.3.1 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi m2

2.3.2 ZKNR C 2/501/6 Wyrównanie podłoża, na posadzkach,-szlichta cementowa m2 3,75

2.3.3 DC 19/404/1 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
gruntowanie podłoża preparatem Primer G m2 3,75

2.3.4 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, warstwa 
gr. 1mm, powierzchnia pozioma m2 3,75
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2.3.5 DC 20/313/5 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie podwójne, 
montaż płytek w karo lub mijankowo, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm m2 3,75

2.4 Element Wykonanie nowych ścianek działowych z płyt gips-karton. -wydzielenie pom 6/III i 7/III

2.4.1 KNR 909/402/3 
(1)

Ściana szkieletowa w systemie Knauf W˙112 z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie 
metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta 
GKB˙12,5˙mm, masa Uniflott

Wyliczenie ilości robót:

2,52*3,02 7,610400

RAZEM: 7,610400 m2 7,61

2.4.2 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej obustronnie m2 7,61

2.5 Element Wykonanie nowych ścianek działowych z płyt gips-karton. -wydzielenie pom 4/III wc z 
korytarza

2.5.1 KNR 909/402/12
(1)

Ściana szkieletowa w systemie Knauf W˙112 z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie 
metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta 
GKFI˙12,5˙mm, masa Uniflott

Wyliczenie ilości robót:

2,62*1,58*3,02-1,01*2,10*2 8,259592

RAZEM: 8,259592 m2 8,26

2.5.2 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej obustronnie m2 8,26

2.5.3 KNR 909/406/1 
(1)

Ściana  w systemie Knauf W˙116 z okładziną 2-stronną płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie 
metalowym podwójnym, z wypełnieniem wełną -ściana gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,68*3,02 5,073600

RAZEM: 5,073600 m2 5,07

2.6 Element Wykonanie sufitów podwieszonych w pom 4/III i 5/III

2.6.1 KNR 909/302/1 
(1)

Sufit w systemie Knauf D˙112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD˙60/27, sufit 
1-warstwowy, na ruszcie pojedynczym, masa Uniflott-płyta GKFI m2 7,75

2.7 Element Wykonanie okładziny ściennej w pom wc nr 5/III

2.7.1 DC 20/106/4 Warstwa wyrównawcza, powierzchnie pionowe, grubość 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

(1,05*2+1,60+0,60+1,60+1,22+0,60+0,20)*1,70 13,464000

RAZEM: 13,464000 m2 13,46

2.7.2 DC 20/303/1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki glazurowane, smarowanie 
podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki małe 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,05*2+1,60+0,60+1,60+1,22+0,60+0,20)*2,00 15,840000

RAZEM: 15,840000 m2 15,84

2.7.3 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży  z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

ściany 3,75+1,05*0,50*2+1,60*0,50*4+1,22*0,50*2 9,220000

RAZEM: 9,220000 m2 9,22

2.8 Element Wykonanie okładziny ściennej w pom. 4/III na płytach gipsowo-kartonowych

2.8.1 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, warstwa 
gr. 1mm, powierzchnia pionowa- w obrębie przyborów sanitarnych

Wyliczenie ilości robót:

4,90*1,60 7,840000

RAZEM: 7,840000 m2 7,84

2.8.2 DC 20/303/1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki glazurowane, smarowanie 
podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki małe 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,60*4+1,20*2+1,22*2)*2,00-1,01*2,00*3 16,420000

RAZEM: 16,420000 m2 16,42

2.8.3 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży  z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

ściany 4,00+(1,60*4+1,20*2+1,22*2)*0,50 9,620000

RAZEM: 9,620000 m2 9,62

2.9 Element Malowanie ścian

2.9.1 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży  z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

korytarz (7,50+4,57+1,30+4,63+1,68)*3,02+4,57*1,30+3,00*1,75-1,

01*2,10*4 62,140600

serwerownia pom nr 7/III 3,00*2,52+3,00*3,02*2+2,52*3,02*2-1,01*2,10 38,779800

pom biurowe nr 6/III (2,52+3,28+5,60+1,30+0,50+1,38+1,49)*3,02+0,20*8,75+1

2,85-(1,00*2,10+1,50*1,65+0,60*0,85*2) 57,536400

pom biurowe nr 8/III 33,70+5,31*6,35*2+0,20*6,60-1,00*2,10-1,50*1,65*2 95,407000

RAZEM: 253,863800 m2 253,86
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2.10 Element Montaz nowych drzwi

2.10.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych , płycinowych ,pełnych ,kolor biały z 
ościeżnicą i zamkiem patentowym - drzwi D8 szt 3,00

2.10.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych , płycinowych ,pełnych ,kolor biały z 
ościeżnicą i zamkiem patentowym , łazienkowe z nawiewnikiem dolnym- drzwi D9 szt 4,00

2.11 Element Wykucie otworu pod wentylację grawitacyjną

2.11.1 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł , zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad
1/2 cegły
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*0,38*0,80 0,005958

RAZEM: 0,005958 m3 0,01

2.11.2 KNR 1323/103/2 Wykucia ręczne otworów w konstrukcjach monolitycznych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*0,25 0,004900

RAZEM: 0,004900 m3 0,0049

2.11.3 KNNR 3/604/1 
(2)

Uzupełnienie tynków  o powierzchni do 5˙m2, tynki kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej 
zwykłe

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,80 0,240000

RAZEM: 0,240000 m2 0,24
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3 Rozdział Wykonanie otworów w stropie dla wyłazów strychowych
3.1 Element Wykonanie konstrukcji zabezpieczającej

3.1.1 KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda o wym 
0,20*0,25*0,40- 3 szt , 0,20*0,25*0,25-3szt szt 6,00

3.1.2 KNR 
1901/203/17

Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie stopni, słupków, poduszek, 
itp.--poduszka betonowa pod oparcie belek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,05*6 0,018750

RAZEM: 0,018750 m3 0,02

3.1.3 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do
I NP 180˙mm--  , blachy podporowe 200x250x10mm-7szt, belki stalowe BS4,BS5,BS6,BS7+żeberka 
, belki zabezpieczone antykorozyjnie, osiatkowane siatka Rabitza,klinowanie klinami stalowymi

Wyliczenie ilości robót:

1,45*7 10,150000

RAZEM: 10,150000 m 10,15

3.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczającej --  , blachy podporowe 
200x250x10mm-7szt, belki stalowe BS4,BS5,BS6,BS7+żeberka , belki zabezpieczone 
antykorozyjnie, osiatkowane siatka Rabitza,klinowanie klinami stalowymi

Wyliczenie ilości robót:

27,5+303,40 330,900000

RAZEM: 330,900000 KG 330,90

3.2 Element Wycięcie otworu w stropie

3.2.1 AT 17/104/3 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm, stropy

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,90*2 1,620000

RAZEM: 1,620000 m2 1,62

3.3 Element Zabudowa lekka konstrukcji zabezpieczającej

3.3.1 KNR 909/302/1 
(1)

Sufit w systemie Knauf D˙112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD˙60/27, sufit 
1-warstwowy, na ruszcie pojedynczym, masa Uniflott-płyta GKF

Wyliczenie ilości robót:

0,20*2,70+0,20*5,40+2,50*2,70+0,20*1,86+1,86*1,05-0,90

*0,90*2 9,075000

RAZEM: 9,075000 m2 9,08

3.3.2 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży  z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

0,20*2,70+0,20*5,40+2,50*2,70+0,20*1,86+1,86*1,05-0,90

*0,90*2 9,075000

RAZEM: 9,075000 m2 9,08

3.4 Element Wykonanie szybów w przestrzeni strychowej pod wyłazy dachowe

3.4.1 NNRNKB 
202/190/4 (4)

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubość ścianki 
12˙cm, wyciąg + zaprawa "Atlas KB-15"

Wyliczenie ilości robót:

0,90*1,25*2+1,14*1,25*2+0,90*1,10*2+1,14*1,10*2 9,588000

RAZEM: 9,588000 m2 9,59

3.4.2 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów-na wewnętrznej powierzchni szybów

Wyliczenie ilości robót:

0,90*1,25*4+0,90*1,10*4 8,460000

RAZEM: 8,460000 m2 8,46

3.4.3 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży  z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

0,90*1,25*4+0,90*1,10*4 8,460000

RAZEM: 8,460000 m2 8,46

3.4.4 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 
wzmacniającym CT17 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

1,14*1,25*2+1,34*1,25*2+1,14*1,10*2+1,34*1,10*2 11,656000

RAZEM: 11,656000 m2 11,66

3.4.5 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian-styropian gr 10 cm m2 11,66

3.4.6 KNR 17/2609/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z 
gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

11,66*4 46,640000

RAZEM: 46,640000 szt 46,64

3.4.7 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 11,66
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3.5 Element Dostawa i montaż wyłazu strychowego EI30

3.5.1 KNNR 2/1105/2 Właz strychowy - EI30 ,z rozkładanymi schodami schodami stalowymi 90x90cm , wys kondygnacji 
3,0m

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,90*2 1,620000

RAZEM: 1,620000 m2 1,62

3.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drabinki stalowej szybu -szer drabinki 50 cm,wyskość 120 cm ,rozstaw szczebli 
30cm szt 2,00
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4 Rozdział Przebudowa dachu
4.1 Element Roboty rozbiórkowe

4.1.1 KNNR 9/601/7 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody naprężane poziome m 129,85

4.1.2 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

9,45*23,91+10,45*9,00+19,00*7,30+6,00*9,70+8,30*3,40 545,119500

RAZEM: 545,119500 m2 545,12

4.1.3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 59,90

4.1.4 KNNRW 3/516/1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek w odstępach m2 483,98

4.1.5 KNNRW 3/516/7 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe ze stolcami

Wyliczenie ilości robót:

23,00*8,85+7,75*2,95+5,40*9,40+10,15*8,40+18,70*6,50 483,982500

RAZEM: 483,982500 m2 483,98

4.1.6 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej-ściany kolankowe i 
szczytowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,40*36,40+36,85*1,55+31,25*0,70+0,80*6,70)*0,25 33,828125

RAZEM: 33,828125 m3 33,83

4.1.7 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone-skucie żelbetowego gzymsu gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,40*59,90*0,10 2,396000

RAZEM: 2,396000 m3 2,40

4.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż masztu antenowego
szt 1,00

4.1.9 KNRW 
401/109/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km
m3 40,97

4.1.10 KNRW 
401/109/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
m3 40,97

4.2 Element Roboty murarskie i żelbetowe

4.2.1 NNRNKB 
202/188/7 (8)

Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, ściana grubości 24˙cm, 
zaprawa "Atlas KB-15", budynki wielokondygnacyjne - transport materiałów wyciągiem

Wyliczenie ilości robót:

ściany szczytowe 1,50*21,20+1,05*1,20+1,70*3,10+0,45*1,30+1,10*9,30 49,145000

ściany kolankowe 0,32*3,15+0,24*32,45 8,796000

RAZEM: 57,941000 m2 57,94

4.2.2 NNRNKB 
202/188/8 (8)

Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, ściana grubości 30˙cm, 
zaprawa "Atlas KB-15", budynki wielokondygnacyjne - transport materiałów wyciągiem

Wyliczenie ilości robót:

ściany szczytowe 2,05*12,35+2,95*14,95 69,420000

RAZEM: 69,420000 m2 69,42

4.2.3 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany 
grubości do 0.3˙m

Wyliczenie ilości robót:

Rż3 0,24*0,25*0,24*3 0,043200

Rż3 0,24*0,25*0,32*3 0,057600

Rż4 0,24*0,24*0,71*4 0,163584

Rż5 0,24*0,25*1,26*2 0,151200

Rż5 0,24*0,25*1,80*2 0,216000

Rż6 0,24*0,15*0,24*17 0,146880

Rż7 0,30*0,25*2,70*7 1,417500

RAZEM: 2,195964 m3 2,20

4.2.4 KNR 202/212/12 , wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

W3 0,25*0,25*70,70 4,418750

W4 0,25*0,25*23,10 1,443750

W5 0,24*0,25*27,30 1,638000

W6 0,24*0,25*36,30 2,178000

W7 0,30*0,25*16,50 1,237500

RAZEM: 10,916000 m3 10,92

4.2.5 KNR 202/210/5 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą--belka Bż1

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,30*5,43 0,390960

RAZEM: 0,390960 m3 0,39
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4.2.6 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,40*5,43 2,172000

RAZEM: 2,172000 m2 2,17

4.2.7 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 
do 7˙mm t 0,193

4.2.8 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14˙mm t 0,994

4.2.9 Kalkulacja 
indywidualna

Kotwienie prętów zbrojeniowych do istniejącej konstrukcji  metodą wklejania -głębokość wklejania 20 
cm pręt fi 12 mm--ilość wklejeń 317 szt szt 317,00

4.2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie i montaż w trakcie betonowania wieńców pod murłatę - pręt gwintowany fi 14mm 
L=0,45m-155szt szt 155,00

4.3 Element Kominy wentylacyjne

4.3.1 KNR 404/305/7 Rozebranie czap kominowych  żelbetowych, przy grubości płyty do 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

8,68*0,08 0,694400

RAZEM: 0,694400 m3 0,69

4.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż deflektorów kominowych
szt 7,00

4.3.3 KNR 401/310/2 
(1)

Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5˙m3/miejsce

Wyliczenie ilości robót:

(0,38*0,64*3+0,38*0,90+0,38*1,16+0,38*1,68*3)*1,20 4,113120

(0,38*0,64+0,38*0,90)*2,90 1,697080

(0,38*0,38+0,38*0,64*3+0,38*1,16)*2,00 2,629600

RAZEM: 8,439800 m3 8,44

4.3.4 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm-czapy kominowe gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,58*0,58+0,58*0,84*7+0,58*1,10*2+0,58*1,36*2+0,58*1,8

8*3 9,871600

RAZEM: 9,871600 m2 9,87

4.3.5 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6˙mm, gładkie kg 48,00

4.3.6 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 
wzmacniającym CT17 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

2,50*18,44+4,30*3,46+1,05*1,54+3,60*1,26+1,15*0,96+3,

20*5,74 86,603000

RAZEM: 86,603000 m2 86,60

4.3.7 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian-styropian gr 5 cm m2 86,60

4.3.8 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 86,60

4.3.9 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 110,00

4.3.10 DC 18/601/5 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk polikrzemianowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym 
Platinum SP-GP - kolor grupy

Wyliczenie ilości robót:

1,20*18,44+2,00*3,46+1,05*1,54+1,15*1,26*2+1,15*0,96+

0,60*8,45 39,737000

RAZEM: 39,737000 m2 39,74

4.3.11 DC 18/607/3 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z tynku Platinum SP - 
TP, tynk polikrzemianowy kolor grupa II, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm m2 39,74

4.3.12 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-czapy kominowe

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,90+0,90*1,15*7+0,90*1,40*2+0,90*1,70*2+0,90*2,2

0*3 19,575000

RAZEM: 19,575000 m2 19,58

4.3.13 DC 20/116/6 Obsadzenie w ścianach murowanych kratek wentylacyjnych-kratki wentylacyjne 14x21 cm szt 92,00

4.4 Element Wykonanie konstrukcji więźby dachowej- drewno klasy C24 ,impregnowane -3krotnie 
preparatem ogniochronnym,owadobójczym i grzybobójczym

4.4.1 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2-14x14 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,22+0,23+0,21+0,08+0,52++0,16+0,30+0,17+0,32 2,210000

RAZEM: 2,210000 m3 2,21

4.4.2 KNR 202/406/7 Podwaliny krótkie o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2-12x12cm

Wyliczenie ilości robót:

0,16+0,85+0,42+0,57 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,00
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4.4.3 KNR 202/406/4 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2-14x18cm

Wyliczenie ilości robót:

1,48+0,75+1,00+0,28 3,510000

RAZEM: 3,510000 m3 3,51

4.4.4 KNR 202/407/4 Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2-14x14cm

Wyliczenie ilości robót:

0,05+0,66+0,47+0,03+0,20+0,26 1,670000

RAZEM: 1,670000 m3 1,67

4.4.5 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2-12x12cm

Wyliczenie ilości robót:

0,10+0,62+0,41 1,130000

RAZEM: 1,130000 m3 1,13

4.4.6 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2-5x16cm

Wyliczenie ilości robót:

0,03+0,20+0,90+0,45+0,45 2,030000

RAZEM: 2,030000 m3 2,03

4.4.7 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2-8x16cm

Wyliczenie ilości robót:

0,10+1,00+0,07+0,22+3,10+0,04+0,03+0,05+0,04+0,11+0,

03+0,04+0,14+0,12+0,10+0,07+1,05+0,07+0,07+0,07+0,0

7+0,07+0,07+0,07+0,07+0,06+0,04+0,03+0,15+0,02+0,02

+0,03+0,02+0,09+0,07+0,08+0,10+1,50 9,080000

RAZEM: 9,080000 m3 9,08

4.4.8 KNR 202/408/8 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2-10x20cm

Wyliczenie ilości robót:

0,30+0,21 0,510000

RAZEM: 0,510000 m3 0,51

4.4.9 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2-wymian 8x18cm

Wyliczenie ilości robót:

0,02+0,09 0,110000

RAZEM: 0,110000 m3 0,11

4.4.10 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów  z przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 580,81

4.4.11 NNRNKB 
202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej
m 98,65

4.4.12 KNNR 2/1504/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

60,00*8 480,000000

RAZEM: 480,000000 m2 480,00

4.4.13 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20˙m m2 480,00

4.5 Element Wykonanie pokrycia dachowego

4.5.1 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów  z przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii-Folia paroprzepuszczalna m2 580,81

4.5.2 NNRNKB 
202/535/2

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną  na łatach, dachy 25-50˙m2-Blacha 
płaska panelowa

Wyliczenie ilości robót:

3,54*19,62+3,00*3,92+5,20*63,79+4,05*3,80+0,90*1,75*0,

50+2,90*4,30*2+2,30*0,50*2,20+14,03*7,42+5,20*0,50*4,6

5+2,30*3,50 580,812900

RAZEM: 580,812900 m2 580,81

4.5.3 NNRNKB 
202/517/3 (1)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 
12,5˙cm, blacha grubości 0.50˙mm m 95,05

4.5.4 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-rynny leżące
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,60*0,80 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,88

4.5.5 NNRNKB 
202/519/2 (1)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 9˙cm, blacha
grubości 0.50˙mm m 35,00

4.5.6 KNR 222/602/1 Podsufitki drewniane, szkielet z łat
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 2,39

4.5.7 KNR 222/602/2 Podsufitki z blachy niskoprofilowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,35*98,65 34,527500

RAZEM: 34,527500 m2 34,53
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4.5.8 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

deska okapowa 98,65*0,20 19,730000

pas podrynnowy 98,65*0,25 24,662500

obróbka przyścienna ścian szczytowych 80,90*0,25 20,225000

RAZEM: 64,617500 m2 64,62

4.5.9 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nakrywy ścian szczytowych 65,60*0,80 52,480000

RAZEM: 52,480000 m2 52,48

4.5.10 KNNR 2/1105/2 Właz dachowy-termiczny 94x98cm szt 2,00

4.5.11 KNNR 2/1105/3 Świetliki i klapy-Wyłaz rewizyjny dachowy 80x80cm szt 2,00

4.5.12 NNRNKB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych
m 98,65

4.5.13 KNR 1901/417/4 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu, ławy kominiarskie m 10,50

4.5.14 KNRW 
202/522/5

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy 
ocynkowanej-kosz łapiący z dwóch rur spustowych
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

4.5.15 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm-odprowadzenie poziome i pionowe wody 
opadowej przez strych na zewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

9,40+6,00 15,400000

RAZEM: 15,400000 m 15,40

4.5.16 KNRW 
218/421/2

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm-kolano 
90st,kształtka rewizyjna szt 2,00

4.5.17 Kalkulacja 
indywidualna

Montaz masztu antenowego
szt 1,00

4.5.18 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż systemowego daszku modułowego o konstrukcji wspornikowej o wysięgu 105cm 
,pokrycie z płyty komowoej poliwęglanowej gr 8 mm z rynna aluminiową MB 18,00

4.6 Element Daszek nad wejściem do budynku

4.6.1 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2-12x12cm

Wyliczenie ilości robót:

0,10 0,100000

RAZEM: 0,100000 m3 0,10

4.6.2 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2-6x12cm

Wyliczenie ilości robót:

0,04 0,040000

RAZEM: 0,040000 m3 0,04

4.6.3 KNNRW 3/502/2 Deskowania dachów, na styk, deska grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,90*1,25 2,375000

RAZEM: 2,375000 m2 2,38

4.6.4 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów  z przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii-Folia paroprzepuszczalna m2 2,38

4.6.5 NNRNKB 
202/535/2

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną  na łatach, dachy 25-50˙m2-Blacha 
płaska panelowa m2 2,38

4.6.6 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*1,90*2+0,25*1,50*2 1,700000

RAZEM: 1,700000 m2 1,70


