
36,00*1,0036,00*1,000,5*7,05(36,00+7,05)*0,80*0,60((36,00+7,05)*1,50+(9,65+7,00+24,15+1,05+3,85+8,04+4,40)*0,80)*0,60-0,80*1,45(36,00+7,05)*0,701,50*9,35(21,05+6,30+7,05)*1,50+(9,65+7,00+24,15+1,05+3,85+8,04+4,40)*0,80otwory drzwiowe-(1,45*0,80*6+1,00*0,80*2+1,10*0,80+2,60*0,80)14,03+86,5936,70*0,2543,05*0,80(36,00+7,05)*0,70*0,6036,00*1,0036,000,25*0,25*7,050,50*7,050,50*7,052,10*0,20*8+1,80*0,20*4+1,50*0,20*17+1,00*0,20*12+0,70*0,20*52,10*0,20*41,70*1,50*26,00*2+7,50*217,50*1,40((9,80*4,05+26,60*5,90+13,65*4,10+6,75*5,60+4,80*9,80+5,05*2,80+7,30*4,90+24,10*6,00+3,83*6,50+3,00*8,05+10,15*4,05))*0,20powierzchnia okien i drzwi-((2,10*1,70*2+2,10*1,80*4+2,10*1,65*4+1,40*1,65+1,45*2,30+1,35*1,00*3+1,00*0,60*3+1,50*1,40*2+1,10*2,05+0,90*2,05+1,00*1,30+1,50*1,30+1,00*2,05*2+0,95*1,40+2,60*2,30+0,90*1,35*2+0,75*1,35+1,50*2,60*4+1,80*1,70*30+0,60*0,85*2+0,90*2,05+1,80*1,45+1,50*1,65*5+0,90*1,45+0,60*0,85*2+1,45*2,15+1,40*1,15*2+2,10*1,70*2))*0,2012cm10,80*3,95+0,50*1,1517,55*5,55+0,50*1,15*21,45*1,5013,64*3,85+0,50*1,8515cm9,20*5,559,81*5,55+5,05*3,407,24*5,3524,12*6,45+0,50*0,500,90*7,00+4,10*7,358,04*3,10+2,15*3,75+0,85*2,75+0,50*6,90+0,30*1,60+4,80*1,40*2+1,40*8,40+0,40*4,80*4pas podokapowy-styropian 15cm26,00*0,70+13,45*1,10pas podokapowy-styropian 18cm9,35*1,40+9,35*1,25*0,50ściany -opaski okienne -styropian 10cm0,20*1,70*4+0,20*1,80*4+0,20*1,65*6+0,20*0,60*6+0,20*1,35*6+0,20*1,80*4+0,20*1,65*4ściany -wełna mineralna gr 15 cm10,20*4,65+7,05*6,75słupy-styropian 5cm4*3,15*(0,52*2+0,42*2)ściany -tynk ciepłochronny16,60*8,50+6,90*7,652,10*1,70*2+2,10*1,80*2+2,10*1,65*2+1,40*1,65+1,45*1,50+1,00*0,60*3+1,00*1,35*3+2,10*1,80*2+2,10*1,65*2+1,50*1,40*3+1,00*1,30+1,00*1,25+1,10*1,25+1,00*2,05+0,95*1,40+0,90*1,35*2+0,75*1,35+1,00*1,25+2,60*1,50+1,80*1,70*3+0,60*0,85*4+1,80*1,45+1,50*1,45*2+1,50*1,65*3+1,50*1,75*4+0,90*2,05+1,40*1,15*2+1,46*1,351,50*1,30*7+0,80*0,80+2,10*1,80*2784,09-119,35ościeża0,25*(2*(2,10+1,70)*2+(2,10+1,80)*2+(2,10+1,65)*2+(1,40+1,65)+(1,45+1,50)+(1,00+0,60)*3+(1,00+1,35)*3+(2,10+1,80)*2+(2,10+1,65)*2+(1,50+1,40)*3+(1,00+1,30)+(1,00+1,25)+(1,10+1,25)+(1,00+2,05)+(0,95+1,40)+(0,90+1,35)*2+(0,75+1,35)+(1,00+1,25)+(2,60+1,50)+(1,80+1,70)*3+(0,60+0,85)*4+(1,80+1,45)+(1,50+1,45)*2+(1,50+1,65)*3+(1,50+1,75)*4+(0,90+2,05)+(1,40+1,15)*2+(1,46+1,35))0,25*(2*(2,10+1,80)*2)10,80*3,95+0,50*1,1517,55*5,55+0,50*1,15*213,64*3,85+0,50*1,85otwory na okna-(2,10*1,70*2+2,10*1,80*2+2,10*1,65*2+1,40*1,64+1,45*1,50)opaski okienne-(0,20*1,70*4+0,20*1,80*4+0,20*1,65*6+0,20*0,60*6+0,20*1,35*6)9,20*5,55+9,81*5,55+5,05*3,40+7,24*5,35+24,12*6,45+0,50*0,50+0,90*7,00+4,10*7,35+8,04*3,10+2,15*3,75+0,85*2,75+0,50*6,90+0,30*1,60+4,80*1,40*2+1,40*8,40+0,40*4,80*4-(1,90*6,30+2,10*5,20+2,44*2,40+1,40*4,00+1,75*3,10)otwory na okna i drzwi-(2,10*1,80*2+2,10*1,65*2+1,50*1,40*3+1,00*1,30+1,00*1,25+1,10*1,25+1,00*2,05+0,95*1,40+0,90*1,35*2+0,75*1,35+1,00*1,25+2,60*1,50+1,80*1,70*3+0,60*0,85*4+1,80*1,45+1,50*1,45*2+1,50*1,65*3+1,50*1,75*4+0,90*2,05+1,40*1,15*2+1,46*1,35)opaski okienne-(0,20*1,80*4+0,20*1,65*4)pas podokapowy26,00*0,70+13,45*1,109,35*1,40+9,35*1,25*0,50opaski0,20*1,70*4+0,20*1,80*4+0,20*1,65*6+0,20*0,60*6+0,20*1,35*6+0,20*1,80*4+0,20*1,65*4ościeża0,25*(2*(2,10+1,70)*2+(2,10+1,80)*2+(2,10+1,65)*2+(1,40+1,65)+(1,45+1,50)+(1,00+0,60)*3+(1,00+1,35)*3+(2,10+1,80)*2+(2,10+1,65)*2+(1,50+1,40)*3+(1,00+1,30)+(1,00+1,25)+(1,10+1,25)+(1,00+2,05)+(0,95+1,40)+(0,90+1,35)*2+(0,75+1,35)+(1,00+1,25)+(2,60+1,50)+(1,80+1,70)*3+(0,60+0,85)*4+(1,80+1,45)+(1,50+1,45)*2+(1,50+1,65)*3+(1,50+1,75)*4+(0,90+2,05)+(1,40+1,15)*2+(1,46+1,35))(162,01+376,21+18,93+9,88)*6(162,01+336,44+18,93+9,88)ościeża(2*(2,10+1,70)*2+(2,10+1,80)*2+(2,10+1,65)*2+(1,40+1,65)+(1,45+1,50)+(1,00+0,60)*3+(1,00+1,35)*3+(2,10+1,80)*2+(2,10+1,65)*2+(1,50+1,40)*3+(1,00+1,30)+(1,00+1,25)+(1,10+1,25)+(1,00+2,05)+(0,95+1,40)+(0,90+1,35)*2+(0,75+1,35)+(1,00+1,25)+(2,60+1,50)+(1,80+1,70)*3+(0,60+0,85)*4+(1,80+1,45)+(1,50+1,45)*2+(1,50+1,65)*3+(1,50+1,75)*4+(0,90+2,05)+(1,40+1,15)*2+(1,46+1,35))4*3,15*(0,52*2+0,42*2)23,69*44*1,50*(0,52*2+0,42*2)4*4*3,157,05*6,75+10,20*4,65-(2,10*1,80*2)1,90*6,30+2,10*5,20+2,44*2,40+1,40*4,00+1,75*3,100,25*(2,10+1,80)*2127,23*7(2*(2,10+1,80)*2)*0,257,65+6,90+7,05+4,65(2*(2,10+1,80)*2)(2,10*12+1,80*4+1,50*17+1,00*12+0,70*5)*0,301,20*0,80*323,20*7,10-1,50*1,30*7-0,80*0,80ościeża okienne(2*(1,50+1,30)*7+2*(0,80+0,80))*0,15156,79*0,0359,00*1,209,00*1,209,00*1,2016,60*7,65+6,90*6,85-(1,50*1,30*7+0,80*0,80)159,9723,20*0,80162,01+336,44+18,93+9,88+39,09+23,69+287,19+18,00strop nad przejazdem do garażu64,31cokół -elewacja wschodnia-18,5615,70*1,10+1,80*1,10+2,10*1,10(15,70*1,10+1,80*1,10+2,10*1,10)*0,10(15,70*1,10+7*0,30*7+1,80*1,10)*0,0515,70*1,10+1,80*1,10+2,10*1,1021,56*415,70*1,10+1,80*1,10+7*(0,13+0,30)*1,1018,60*0,2018,60*1,005,45*9,60+2,90*7,40+23,30*8,60+13,05*8,20+14,95*6,10472,37*0,405,45*9,60+2,90*7,40+23,30*8,60+13,05*8,20+14,95*6,105,45*9,60+2,90*7,40+23,30*8,60+13,05*8,20+14,95*6,100,95*5,40*3+1,15*8,54*2+2,00*6,45+16,50*2,95+2,05*6,40+1,80*9,30+1,00*9,60*2+1,00*44,20+1,25*35,500,45*0,60*10,00*21,60*5,10*5(0,30*2+0,25)*5,10*4(0,30*0,25)*5,10*264,31*7O81,50*1,30*2O52,10*1,70*3O31,50*1,40*2O20,95*1,40O11,80*1,70*3O40,60*0,85*2O62,10*1,70D11,50*2,55*4D22,60*2,30D11,45*2,550,90*2,00*2D3,D40,90*2,00*22,20*0,35*4+1,90*0,30*3+1,05*0,30+1,60*0,30*4+0,70*0,30*2((1,50*2+2,55)*4+(2,60*2+2,30)+(2,00*2+0,90)*2+(1,45*2+2,55)+(1,70*2+1,80)*3+(1,40*2+0,95)+(1,40*2+1,50)*2+(1,70*2+2,10)*3+(1,30*2+1,50)*2+(0,85*2+0,60)*2+(1,70*2+2,10))*0,25

Przedmiar robót

Termomodernizacja -budynek nr III Działu Sieci i Usług Wod-Kan. PWiK

Lokalizacja: Przemyśl ul. Rokitniańska/Bohaterów Getta   dz nr 431,447 ,  obr 207

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  37-700 Przemyśl  ul. Rokitniańska 4
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Kosztorys Termomodernizacja -budynek nr III Działu Sieci i Usług Wod-Kan. PWiK
1 Rozdział Docieplenie ścian
1.1 Element Cokół budynku oraz strefa ściany przy terenie

1.1.1 KNNR 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce 
piaskowej, ręcznie-rozbiórka chodnika z kostki betonowej -do ponownego wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

36,00*1,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00

1.1.2 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

36,00*1,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00

1.1.3 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,5*7,05 3,525000

RAZEM: 3,525000 m2 3,53

1.1.4 KNR 231/801/4 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości-grubość 
docelowa 8 cm m2 15,28

1.1.5 KNNR 1/310/1 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii I-II-wykop pod docieplenie cokołu poniżej terenu

Wyliczenie ilości robót:

(36,00+7,05)*0,80*0,60 20,664000

RAZEM: 20,664000 m3 20,66

1.1.6 KNR 1323/101/8 Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków-- skucie spękanych, luźnych i odparzonych tynków 
cokołu-przyjęto 60%

Wyliczenie ilości robót:

((36,00+7,05)*1,50+(9,65+7,00+24,15+1,05+3,85+8,04+4,40)*

0,80)*0,60-0,80*1,45 65,492200

RAZEM: 65,492200 m2 65,49

1.1.7 KNNR 3/604/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5˙m2, tynki kategorii III z zaprawy 
cementowo-wapiennej zwykłe m2 65,49

1.1.8 KNNR 4/1513/1 Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z emulsji lub roztworu 
asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa-ściany poniżej terenu

Wyliczenie ilości robót:

(36,00+7,05)*0,70 30,135000

RAZEM: 30,135000 m2 30,14

1.1.9 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa-masa kauczukowo-bitumiczna m2 30,14

1.1.10 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę m2 30,14

1.1.11 DC 18/602/1 (1) Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - styropian EPS 200  gr 
18 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,50*9,35 14,025000

RAZEM: 14,025000 m2 14,03

1.1.12 DC 18/602/1 (1) Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - styropian EPS 200  gr 
15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(21,05+6,30+7,05)*1,50+(9,65+7,00+24,15+1,05+3,85+8,04+4

,40)*0,80 98,112000

otwory drzwiowe -(1,45*0,80*6+1,00*0,80*2+1,10*0,80+2,60*0,80) -11,520000

RAZEM: 86,592000 m2 86,59

1.1.13 DC 18/707/1 (1) Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej-przyjęto dodatek do zużycia kleju do zatapiania siatki ze względu
na wykończenie pod malowanie w ilości 30 %

Wyliczenie ilości robót:

14,03+86,59 100,620000

RAZEM: 100,620000 m2 100,62

1.1.14 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm-obróbka blacharska cokołu

Wyliczenie ilości robót:

36,70*0,25 9,175000

RAZEM: 9,175000 m2 9,18
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1.1.15 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii budowlanej gr 0,3 mm, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

43,05*0,80 34,440000

RAZEM: 34,440000 m2 34,44

1.1.16 KNKRB 1/214/1 Dowiezienie piasku zmagazynowanego w hałdach i zasypanie wykopów koparki podsiębierne o poj. łyżki 
0.25 m3 kat. gruntu I-III-piasek zagęszczany

Wyliczenie ilości robót:

(36,00+7,05)*0,70*0,60 18,081000

RAZEM: 18,081000 m3 18,08

1.1.17 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm-odtworzenie chodnika z 
kostki brukowej

Wyliczenie ilości robót:

36,00*1,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00

1.1.18 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara-kostka z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

36,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00

1.1.19 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła-nowa płyta odbojowa

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*7,05 0,440625

RAZEM: 0,440625 m3 0,44

1.1.20 KNR 231/403/6 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce piaskowej m 7,05

1.1.21 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,50*7,05 3,525000

RAZEM: 3,525000 m2 3,53

1.1.22 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara

Wyliczenie ilości robót:

0,50*7,05 3,525000

RAZEM: 3,525000 m2 3,53

1.2 Element Ściany nadziemia

1.2.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku-demontaż parapetów

Wyliczenie ilości robót:

2,10*0,20*8+1,80*0,20*4+1,50*0,20*17+1,00*0,20*12+0,70*0,

20*5 13,000000

RAZEM: 13,000000 m2 13,00

1.2.2 KNR 401/819/15 Skucie parapetów z płytek klinkierowych

Wyliczenie ilości robót:

2,10*0,20*4 1,680000

RAZEM: 1,680000 m2 1,68

1.2.3 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1˙m2-kraty okienne o wym 
1,20x0,80 m -do ponownego montażu szt 3,00

1.2.4 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2-kraty okienne o wym 
1,70x1,50 m -do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

1,70*1,50*2 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,10

1.2.5 KNNR 8/128/4 Demontaż urządzeń do podgrzewania wody, terma elektryczna--analogia --demontaż klimatyzatorów szt 5,00

1.2.6 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6,00*2+7,50*2 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,00

1.2.7 KNR 404/803/1 Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych, -daszek przykrywający galerię 
wejściową.

Wyliczenie ilości robót:

17,50*1,40 24,500000

RAZEM: 24,500000 m2 24,50
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1.2.8 KNR 1323/101/8 Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków-- skucie spękanych, luźnych i odparzonych tynków 
ścian-przyjęto 20%

Wyliczenie ilości robót:

((9,80*4,05+26,60*5,90+13,65*4,10+6,75*5,60+4,80*9,80+5,0

5*2,80+7,30*4,90+24,10*6,00+3,83*6,50+3,00*8,05+10,15*4,0

5))*0,20 124,419500

powierzchnia okien i drzwi -((2,10*1,70*2+2,10*1,80*4+2,10*1,65*4+1,40*1,65+1,45*2,30

+1,35*1,00*3+1,00*0,60*3+1,50*1,40*2+1,10*2,05+0,90*2,05+

1,00*1,30+1,50*1,30+1,00*2,05*2+0,95*1,40+2,60*2,30+0,90*

1,35*2+0,75*1,35+1,50*2,60*4+1,80*1,70*30+0,60*0,85*2+0,9

0*2,05+1,80*1,45+1,50*1,65*5+0,90*1,45+0,60*0,85*2+1,45*2

,15+1,40*1,15*2+2,10*1,70*2))*0,20 -43,014000

RAZEM: 81,405500 m2 81,41

1.2.9 KNNR 2/1504/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

12cm 10,80*3,95+0,50*1,15 43,235000

17,55*5,55+0,50*1,15*2 98,552500

1,45*1,50 2,175000

13,64*3,85+0,50*1,85 53,439000

15cm

9,20*5,55 51,060000

9,81*5,55+5,05*3,40 71,615500

7,24*5,35 38,734000

24,12*6,45+0,50*0,50 155,824000

0,90*7,00+4,10*7,35 36,435000

8,04*3,10+2,15*3,75+0,85*2,75+0,50*6,90+0,30*1,60+4,80*1,

40*2+1,40*8,40+0,40*4,80*4 72,134000

pas podokapowy-styropian 15cm

26,00*0,70+13,45*1,10 32,995000

pas podokapowy-styropian 18cm

9,35*1,40+9,35*1,25*0,50 18,933750

ściany -opaski okienne -styropian 10cm

0,20*1,70*4+0,20*1,80*4+0,20*1,65*6+0,20*0,60*6+0,20*1,35

*6+0,20*1,80*4+0,20*1,65*4 9,880000

ściany -wełna mineralna gr 15 cm

10,20*4,65+7,05*6,75 95,017500

słupy-styropian 5cm

4*3,15*(0,52*2+0,42*2) 23,688000

ściany -tynk ciepłochronny

16,60*8,50+6,90*7,65 193,885000

RAZEM: 997,603250 m2 997,60

1.2.10 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20˙m m2 997,60

1.2.11 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 997,60

1.2.12 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

2,10*1,70*2+2,10*1,80*2+2,10*1,65*2+1,40*1,65+1,45*1,50+1

,00*0,60*3+1,00*1,35*3+2,10*1,80*2+2,10*1,65*2+1,50*1,40*

3+1,00*1,30+1,00*1,25+1,10*1,25+1,00*2,05+0,95*1,40+0,90*

1,35*2+0,75*1,35+1,00*1,25+2,60*1,50+1,80*1,70*3+0,60*0,8

5*4+1,80*1,45+1,50*1,45*2+1,50*1,65*3+1,50*1,75*4+0,90*2,

05+1,40*1,15*2+1,46*1,35 111,793500

1,50*1,30*7+0,80*0,80+2,10*1,80*2 21,850000

RAZEM: 133,643500 m2 133,64

1.2.13 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

784,09-119,35 664,740000

ościeża 0,25*(2*(2,10+1,70)*2+(2,10+1,80)*2+(2,10+1,65)*2+(1,40+1,

65)+(1,45+1,50)+(1,00+0,60)*3+(1,00+1,35)*3+(2,10+1,80)*2+

(2,10+1,65)*2+(1,50+1,40)*3+(1,00+1,30)+(1,00+1,25)+(1,10+

1,25)+(1,00+2,05)+(0,95+1,40)+(0,90+1,35)*2+(0,75+1,35)+(1,

00+1,25)+(2,60+1,50)+(1,80+1,70)*3+(0,60+0,85)*4+(1,80+1,4

5)+(1,50+1,45)*2+(1,50+1,65)*3+(1,50+1,75)*4+(0,90+2,05)+(

1,40+1,15)*2+(1,46+1,35)) 39,090000

0,25*(2*(2,10+1,80)*2) 3,900000

RAZEM: 707,730000 m2 707,73

1.2.14 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie 
(Ceresit CT99) m2
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1.2.15 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 1-krotnie m2 621,75

1.2.16 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian--styropian gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

10,80*3,95+0,50*1,15 43,235000

17,55*5,55+0,50*1,15*2 98,552500

13,64*3,85+0,50*1,85 53,439000

otwory na okna -(2,10*1,70*2+2,10*1,80*2+2,10*1,65*2+1,40*1,64+1,45*1,50) -26,101000

opaski okienne -(0,20*1,70*4+0,20*1,80*4+0,20*1,65*6+0,20*0,60*6+0,20*1,3

5*6) -7,120000

RAZEM: 162,005500 m2 162,01

1.2.17 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian--styropian gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

9,20*5,55+9,81*5,55+5,05*3,40+7,24*5,35+24,12*6,45+0,50*0

,50+0,90*7,00+4,10*7,35+8,04*3,10+2,15*3,75+0,85*2,75+0,5

0*6,90+0,30*1,60+4,80*1,40*2+1,40*8,40+0,40*4,80*4-(1,90*6

,30+2,10*5,20+2,44*2,40+1,40*4,00+1,75*3,10) 386,031500

otwory na okna i drzwi -(2,10*1,80*2+2,10*1,65*2+1,50*1,40*3+1,00*1,30+1,00*1,25+

1,10*1,25+1,00*2,05+0,95*1,40+0,90*1,35*2+0,75*1,35+1,00*

1,25+2,60*1,50+1,80*1,70*3+0,60*0,85*4+1,80*1,45+1,50*1,4

5*2+1,50*1,65*3+1,50*1,75*4+0,90*2,05+1,40*1,15*2+1,46*1,

35) -79,828500

opaski okienne -(0,20*1,80*4+0,20*1,65*4) -2,760000

pas podokapowy 26,00*0,70+13,45*1,10 32,995000

RAZEM: 336,438000 m2 336,44

1.2.18 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian--styropian gr 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

9,35*1,40+9,35*1,25*0,50 18,933750

RAZEM: 18,933750 m2 18,93

1.2.19 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian--styropian gr 10 cm-opaski okienne zagłębione

Wyliczenie ilości robót:

opaski 0,20*1,70*4+0,20*1,80*4+0,20*1,65*6+0,20*0,60*6+0,20*1,35

*6+0,20*1,80*4+0,20*1,65*4 9,880000

RAZEM: 9,880000 m2 9,88

1.2.20 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży-styropian g r3 cm

Wyliczenie ilości robót:

ościeża 0,25*(2*(2,10+1,70)*2+(2,10+1,80)*2+(2,10+1,65)*2+(1,40+1,

65)+(1,45+1,50)+(1,00+0,60)*3+(1,00+1,35)*3+(2,10+1,80)*2+

(2,10+1,65)*2+(1,50+1,40)*3+(1,00+1,30)+(1,00+1,25)+(1,10+

1,25)+(1,00+2,05)+(0,95+1,40)+(0,90+1,35)*2+(0,75+1,35)+(1,

00+1,25)+(2,60+1,50)+(1,80+1,70)*3+(0,60+0,85)*4+(1,80+1,4

5)+(1,50+1,45)*2+(1,50+1,65)*3+(1,50+1,75)*4+(0,90+2,05)+(

1,40+1,15)*2+(1,46+1,35)) 39,090000

RAZEM: 39,090000 m2 39,09

1.2.21 KNR 17/2609/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

(162,01+376,21+18,93+9,88)*6 3 402,180000

RAZEM: 3 402,180000 szt 3 402,18

1.2.22 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(162,01+336,44+18,93+9,88) 527,260000

RAZEM: 527,260000 m2 527,26

1.2.23 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2 39,09
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1.2.24 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

ościeża (2*(2,10+1,70)*2+(2,10+1,80)*2+(2,10+1,65)*2+(1,40+1,65)+(

1,45+1,50)+(1,00+0,60)*3+(1,00+1,35)*3+(2,10+1,80)*2+(2,10

+1,65)*2+(1,50+1,40)*3+(1,00+1,30)+(1,00+1,25)+(1,10+1,25)

+(1,00+2,05)+(0,95+1,40)+(0,90+1,35)*2+(0,75+1,35)+(1,00+1

,25)+(2,60+1,50)+(1,80+1,70)*3+(0,60+0,85)*4+(1,80+1,45)+(

1,50+1,45)*2+(1,50+1,65)*3+(1,50+1,75)*4+(0,90+2,05)+(1,40

+1,15)*2+(1,46+1,35)) 156,360000

RAZEM: 156,360000 mb 156,36

1.2.25 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do słupów-styropian gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

4*3,15*(0,52*2+0,42*2) 23,688000

RAZEM: 23,688000 m2 23,69

1.2.26 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu-słupy

Wyliczenie ilości robót:

23,69*4 94,760000

RAZEM: 94,760000 szt 94,76

1.2.27 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na słupach m2 23,69

1.2.28 KNRW 
202/2601/5

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa 
warstwa siatki (parter)- do wys. 1,50m

Wyliczenie ilości robót:

4*1,50*(0,52*2+0,42*2) 11,280000

RAZEM: 11,280000 m2 11,28

1.2.29 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

4*4*3,15 50,400000

RAZEM: 50,400000 mb 50,40

1.2.30 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do ścian-wełna gr 
15 cm

Wyliczenie ilości robót:

7,05*6,75+10,20*4,65 95,017500

-(2,10*1,80*2) -7,560000

1,90*6,30+2,10*5,20+2,44*2,40+1,40*4,00+1,75*3,10 39,771000

RAZEM: 127,228500 m2 127,23

1.2.31 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(2,10+1,80)*2 1,950000

RAZEM: 1,950000 m2 1,95

1.2.32 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt łącznikami 
metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

127,23*7 890,610000

RAZEM: 890,610000 szt 890,61

1.2.33 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 127,23

1.2.34 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki, 
ościeża

Wyliczenie ilości robót:

(2*(2,10+1,80)*2)*0,25 3,900000

RAZEM: 3,900000 m2 3,90

1.2.35 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

7,65+6,90+7,05+4,65 26,250000

(2*(2,10+1,80)*2) 15,600000

RAZEM: 41,850000 mb 41,85

1.2.36 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety

Wyliczenie ilości robót:

(2,10*12+1,80*4+1,50*17+1,00*12+0,70*5)*0,30 22,020000

RAZEM: 22,020000 m2 22,02
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1.2.37 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe-kraty okienne

Wyliczenie ilości robót:

1,20*0,80*3 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,88

1.2.38 KNR 712/201/2 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba olejna
m2 2,88

1.2.39 KNRW 
401/1212/5 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie
m2 2,88

1.2.40 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż klimatyzatorów
szt 5,00

1.3 Element Remont ściany i cokołu-elewacja wschodnia

1.3.1 KNR 1323/101/8 Rozbiórki ręczne konstrukcji -- skucie tynków

Wyliczenie ilości robót:

23,20*7,10-1,50*1,30*7-0,80*0,80 150,430000

ościeża okienne (2*(1,50+1,30)*7+2*(0,80+0,80))*0,15 6,360000

RAZEM: 156,790000 m2 156,79

1.3.2 KNR 401/108/13 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

156,79*0,035 5,487650

RAZEM: 5,487650 m3 5,49

1.3.3 DC 19/201/2 Czyszczenie ręczne powierzchni , pionowych, poszerzenie ,pogłębienie rys i spoin
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

9,00*1,20 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,80

1.3.4 ZKNR C 2/409/3 Wypełnienie spoin w murach ceglanych, mur płaski ponad 5,0 m2--wypełnienie spoin i rys zaczynem 
naprawczym z dodatkowym wtopieniem klamer stalowych z prętów spiralnych -rozwiązanie systemowe
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

9,00*1,20 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,80

1.3.5 DC 19/312/1 Wzmocnienie konstrukcji systemem FRG - wklejenie siatki z włókna szklanego Mapegrid G120 lub 
Mapegrid G220, powierzchnie pionowe-wzmocnienie siatka powierzchni pęknięć.

Wyliczenie ilości robót:

9,00*1,20 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,80

1.3.6 KNR BC 3/706/1 Tynki z lekkiej zaprawy tynkarskiej  wykonywane maszynowo, obrzutka RENOPAL-VP na powierzchni 
ścian-obrzutka pod tynk ciepłochronny

Wyliczenie ilości robót:

16,60*7,65+6,90*6,85-(1,50*1,30*7+0,80*0,80) 159,965000

RAZEM: 159,965000 m2 159,97

1.3.7 KNR BC 3/706/5 Tynki z lekkiej zaprawy tynkarskiej  wykonywane maszynowo, powierzchnie ścian zewnętrznych, 
warstwa o grubości 15 mm--ANALOGIA--tynk ciepłochronny m2

1.3.8 KNR BC 3/706/7 Tynki z lekkiej zaprawy tynkarskiej  wykonywane maszynowo, dodatek za 0,5 cm pogrubienia tynków na 
ścianach-ANALOGIA--tynk ciepłochronny-docelowa grubość 4 cm. m2 159,97

1.3.9 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach--warstwa siatki zbrojącej na tynku 
ciepłochronnym

Wyliczenie ilości robót:

159,97 159,970000

RAZEM: 159,970000 m2 159,97

1.3.10 KNR BC 2/122/2
(2)

Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy, dwie warstwy tynku 
Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr. 3˙cm (2x1,5˙cm), --tynk renowacyjny na cokole budynku

Wyliczenie ilości robót:

23,20*0,80 18,560000

RAZEM: 18,560000 m2 18,56

1.3.11 KNR BC 2/124/1 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa 
grubości 1,0˙mm m2 18,56

1.3.12 DC 18/609/4 (1) Malowanie tynków zewnętrznych farbą polikrzemianową Platinum SP-FP, gruntowanie jednokrotne, grunt
polikrzemianowy Platinum SP-GP m2 18,56

1.3.13 DC 18/609/6 (1) Malowanie tynków zewnętrznych farbą polikrzemianową Platinum SP-FP, malowanie dwukrotne kolor dla
grupy od II do V m2 18,56
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1.4 Element Malowanie elewacji

1.4.1 DC 18/609/4 (1) Malowanie tynków zewnętrznych farbą polikrzemianową Platinum SP-FP, gruntowanie jednokrotne, grunt
polikrzemianowy Platinum SP-GP

Wyliczenie ilości robót:

162,01+336,44+18,93+9,88+39,09+23,69+287,19+18,00 895,230000

strop nad przejazdem do garażu 64,31 64,310000

cokół -elewacja wschodnia -18,56 -18,560000

RAZEM: 940,980000 m2 940,98

1.4.2 DC 18/607/3 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z tynku Platinum SP - TP, 
tynk polikrzemianowy kolor grupa II, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm m2 940,98
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2 Rozdział Remont galerii zewnętrznej wspornikowej.
2.1 Element Remont galerii zewnętrznej wspornikowej.

2.1.1 KNR 1323/101/8 Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków

Wyliczenie ilości robót:

15,70*1,10+1,80*1,10+2,10*1,10 21,560000

RAZEM: 21,560000 m2 21,56

2.1.2 DC 19/207/2 Ręczne skucie betonu o grubości do 1 cm na powierzchniach  sufitowych-spód płyty -przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

(15,70*1,10+1,80*1,10+2,10*1,10)*0,10 2,156000

RAZEM: 2,156000 m2 2,16

2.1.3 KNRW 
401/212/1

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15˙cm, 
ręcznie-szlichta cementowa

Wyliczenie ilości robót:

(15,70*1,10+7*0,30*7+1,80*1,10)*0,05 1,697500

RAZEM: 1,697500 m3 1,70

2.1.4 DC 19/214/5 Wykonanie naprawy przygotowanej powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą Mapegrout SV, 
Mapegrout SV T lub Mapegrout SV Fiber, nałożenie warstawy zaprawy o grubości 50 mm-naprawa 
betonu w miejscach odparzonych-przyjęto 10% powierzchni m2 2,16

2.1.5 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie 
(Ceresit CT99)spód płyty i schodów

Wyliczenie ilości robót:

15,70*1,10+1,80*1,10+2,10*1,10 21,560000

RAZEM: 21,560000 m2 21,56

2.1.6 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 1-krotnie m2 21,56

2.1.7 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

Wyliczenie ilości robót:

21,56*4 86,240000

RAZEM: 86,240000 szt 86,24

2.1.8 DC 18/301/2 (1) Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System 
Platinium Standard Fasada - tynk polikrzemianowy kolor grupa I, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 
mm-styropian gr 5 cm m2 21,56

2.1.9 DC 20/401/1 (2) Wykonanie warstwy kontaktowej z gotowych produktów-warstwa wierzchnia galerii

Wyliczenie ilości robót:

15,70*1,10+1,80*1,10+7*(0,13+0,30)*1,10 22,561000

RAZEM: 22,561000 m2 22,56

2.1.10 DC 20/401/2 (3) Wykonanie warstwy spadkowej na przygotowanym podłożu, grubości średnio 10 mm m2 22,56

2.1.11 DC 20/401/3 Położenie warstwy paroizolacji bitumicznej m2 22,56

2.1.12 DC 20/401/6 (2) Położenie warstwy dociskowej, grubość 40mm m2 22,56

2.1.13 DC 20/402/1 Położenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm m2 22,56

2.1.14 DC 20/402/8 Wklejenie obróbki blacharskiej

Wyliczenie ilości robót:

18,60*0,20 3,720000

RAZEM: 3,720000 m2 3,72

2.1.15 DC 20/403/4 Posadzki z płytek ceramicznych m2 22,56

2.1.16 DC 20/403/6 Fugowanie m2 22,56

2.1.17 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie i malowanie balustrad

Wyliczenie ilości robót:

18,60*1,00 18,600000

RAZEM: 18,600000 M2 18,60
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3 Rozdział Ocieplenie stropów
3.1 Element Ocieplenie stropów

3.1.1 KNRW 
401/440/1

Rozebranie elementów stropów drewnianych, polep--rozebranie warstwy ocieplenia z żużla gr 40 cm
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5,45*9,60+2,90*7,40+23,30*8,60+13,05*8,20+14,95*6,10 472,365000

RAZEM: 472,365000 m2 472,37

3.1.2 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

472,37*0,40 188,948000

RAZEM: 188,948000 m3 188,95

3.1.3 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km-odległość 
docelowa 5 km m3 188,95

3.1.4 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma -rozłożenie folii paroizolacyjnej na stropie
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5,45*9,60+2,90*7,40+23,30*8,60+13,05*8,20+14,95*6,10 472,365000

RAZEM: 472,365000 m2 472,37

3.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nowego docieplenia istniejących stropów wełną mineralna granulowaną gr 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

5,45*9,60+2,90*7,40+23,30*8,60+13,05*8,20+14,95*6,10 472,365000

RAZEM: 472,365000 M2 472,37

3.1.6 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie 
(Ceresit CT99)-ocieplenie ścian kolankowych i szczytowych od wewnętrznej strony strychu

Wyliczenie ilości robót:

0,95*5,40*3+1,15*8,54*2+2,00*6,45+16,50*2,95+2,05*6,40+1,

80*9,30+1,00*9,60*2+1,00*44,20+1,25*35,50 234,242000

RAZEM: 234,242000 m2 234,24

3.1.7 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 1-krotnie--ocieplenie ścian kolankowych i szczytowych od wewnętrznej strony strychu m2 234,24

3.1.8 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian--styropian gr 10 cm-ocieplenie ścian kolankowych i 
szczytowych od wewnętrznej strony strychu m2 234,24

3.1.9 KNR 17/2609/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian -ocieplenie ścian 
kolankowych i szczytowych od wewnętrznej strony strychu szt 234,24

3.1.10 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach-ocieplenie ścian kolankowych i szczytowych od 
wewnętrznej strony strychu m2 234,24

3.1.11 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt -wełna gr 15 
cm--ocieplenie stropu nad przejazdem do garażu

Wyliczenie ilości robót:

0,45*0,60*10,00*2 5,400000

1,60*5,10*5 40,800000

(0,30*2+0,25)*5,10*4 17,340000

(0,30*0,25)*5,10*2 0,765000

RAZEM: 64,305000 m2 64,31

3.1.12 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt łącznikami 
metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

64,31*7 450,170000

RAZEM: 450,170000 szt 450,17

3.1.13 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 64,31
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4 Rozdział Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
4.1 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

4.1.1 KNR 19/928/2 
(1)

Demontaż i montaż okien ,, okna uchylno-rozwieralne , dwuszybowe, profil min 5-cio komorowy, kolor: 
brąz jednostronnie, szyba bezpieczna U=1,1W/(m2K)-- z obróbka ościeży od wewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

O8 1,50*1,30*2 3,900000

O5 2,10*1,70*3 10,710000

O3 1,50*1,40*2 4,200000

O2 0,95*1,40 1,330000

O1 1,80*1,70*3 9,180000

RAZEM: 29,320000 m2 29,32

4.1.2 KNR 19/928/5 
(1)

Demontaż i montaż okien, okna pcv jednoskrzydłowe, uchylno-rozwieralne, dwuszybowe, kolor brąz 
jednostronny, szyba bezpieczna U=1,1W/m2K- z obróbka ościeży od wewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

O4 0,60*0,85*2 1,020000

RAZEM: 1,020000 m2 1,02

4.1.3 KNR 19/928/11 
(1)

Demontaż i montaż okien -Okno stałe EI 60 ,dwukwaterowe

Wyliczenie ilości robót:

O6 2,10*1,70 3,570000

RAZEM: 3,570000 m2 3,57

4.1.4 KNKRB 3/703/6 Remont i wymiana elementów ślusarsko - kowalskie-- wymiana drzwi stalowych--Drzwi 
D1,półtoraskrzydłowe,skrzydło główne szer w świetle min 90 cm , ocieplane pełne z naświetlem 
uchylnym, 2 zamki , samozamykacz , próg U=1,5 W/m2k

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,50*2,55*4 15,300000

RAZEM: 15,300000 m2 15,30

4.1.5 KNKRB 3/703/6 Remont i wymiana elementów ślusarsko - kowalskie-- wymiana drzwi stalowych--Drzwi 
D2,dwuskrzydłowe, , ocieplane pełne , 2 zamki , samozamykacz , próg U=1,5 W/m2k

Wyliczenie ilości robót:

D2 2,60*2,30 5,980000

RAZEM: 5,980000 m2 5,98

4.1.6 KNKRB 3/703/6 Remont i wymiana elementów ślusarsko - kowalskie-- wymiana drzwi stalowych--Drzwi 
D5,aluminiowe,ciepłe półtoraskrzydłowe-skrzydło otwierane szer min 90 cm , 2 zamki,  klamka 
,samozamykacz  U=1,1W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,45*2,55 3,697500

RAZEM: 3,697500 m2 3,70

4.1.7 KNR 
1901/1019/3

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0˙m2-drzwi drewniane 0,90x2,00

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,00*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

4.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych , pełnych stalowych ocieplonych , wyposażonych w 
zawiasy,klamki,samozamykacze i progi

Wyliczenie ilości robót:

D3,D4 0,90*2,00*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 M2 3,60

4.1.9 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmuropodobnego

Wyliczenie ilości robót:

2,20*0,35*4+1,90*0,30*3+1,05*0,30+1,60*0,30*4+0,70*0,30*2 7,445000

RAZEM: 7,445000 M2 7,45

4.1.10 KNR 928/301/2 Malowanie 2-krotne z 1-krotnym gruntowaniem powierzchni tynku mineralnego, słupów, belek, 
podciągów i ościeży-ościeża wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

((1,50*2+2,55)*4+(2,60*2+2,30)+(2,00*2+0,90)*2+(1,45*2+2,5

5)+(1,70*2+1,80)*3+(1,40*2+0,95)+(1,40*2+1,50)*2+(1,70*2+2

,10)*3+(1,30*2+1,50)*2+(0,85*2+0,60)*2+(1,70*2+2,10))*0,25 26,925000

RAZEM: 26,925000 m2 26,93


